uzavretd podfa § 536- 565 a nésl. Obchodného zékonnika &. 513/91 zb.

Zmluva o dielo

& X...J11/2017

v zneni neskorsich zmien a dopinkov

Objedndvatel’

Obchodné meno:

Sidlo:

1&o:

[»]of

Zastipeny:

Opravneny konaf vo veciach zmluvnych:
Opravneny konat vo veciach technickych:

Bankové spojenie - osobitny tcet projektu:

BIC {SWIFT):
IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web strénka:

Zhotovitel"

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

IC DPH :

Zastdpeny:

Opravneny konaf vo veciach zmluvnych:
Oprévneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

BIC (SWIFT):

IBAN:

Telefén / fax:

E-mail:

1. Zmluvné strany

Obec Lubotin

Na rovni 302/12, 065 41 Lubotin
00330035

2020698680

Ing. Jozef Havrila

Ing. Jozef Havrila

V3eobecni tiverova banka, a.s.
SUBASKBX

SKS5 0200 0000 0000 1312 1602
+421428 39 01; 0903 613 128
+421492 13 11
obeclubotin@stonline.sk
www.lubotin.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

DREVO-MATT s.r.0.

Obchodnd 9/17, 078 01 Seovce
44 062 966

202 259 5608

Neplatca DPH

Jan Matta, Jana Mattova

Jana Mattovd

Jan Matta

Vieobecn4 uverova banka, a.s.
SUBASKBX

SK74 0200 0000 0024 5000 0656

+421 056 381 0556, 0915 965 614, 0917 631 423

dreve-matt@centrum.sk
(dalej len ,,Zhotovitel)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ako »Zmluva“)
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2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zvazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné préce s nazvom: ,Budovanie
vstupnych prvkov drobnej infrastruktury” (dalej len ,dielo”) podra dohodnutych podmienok a zavizok objednavatela
riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela, ktora Je vysledkom sutaZe realizovanej
podra § 117 zékona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
2.2. Zhotovit sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpefenstvo, v stilade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podra rozpoCtu stavby, ktory tvori Prilohu & 1 Zmluvy
a podfa projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prislugnym stavebnym tradom, podfa platnych STN
a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.
2.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podra tohto &lanku zmluvy.
2.4. Zhotovitef znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci a2 do diia riadneho odovzdania diela Zhotovitefom a
prevzatia diela objednavatefom podfa &l. 7. tejto zmluvy.

3. Miesto a Cas vykonania diela

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objedndvatefa dielo v pofadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objedndvatefovi v dohodnutom &ase a mieste.
3.2. Miesto realizacie: Obec Lubotin
3.3. Terminy realizacie:

*  Zatiatok: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska,

*  Ukoncenie: do 30 dni odo dria odovzdania a prevzatia staveniska.
3.4. Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat dielo do dohodnutého terminu. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred
dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
3.5. Dodriiavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a véasnej stcinnosti objednavatela
dohodnutej vzmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim st&nnosti nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.
3.6. Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne obozndmit
objednavatela o tejto skutoénosti zdiznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

4, Cena za dielo
4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zdklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v silade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlaskou & 87/1996 Z. z.
vzneni neskordich predpisov, ako cena maximalna a je 3pecifikovana vrozpocte diela (ocenenom vykaze vymer)
vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

4.2, Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréend vo vyske:

Cena bez DPH 23.114,61 EUR
DPH vo vyske 20% Neplatca DPH EUR
Cena s DPH 23.114,61 EUR

(slovom: Dvadsattritisicstostrnast EUR a 61/100 centov)

4.3. Vcene si zahrnuté vietky néklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne sprdvy, odpady — doklady, vritane vietkych dalSich ndkladov, ktoré si potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo po uvedeni do
prevadzky uZivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na ziklade
projektovej dokumentécie poskytnutej Objednavatefom.

5. Platobné podmienky
5.1. Zalohy ani preddavky Objednavatel neposkytne.
5.2. Podkladom pre dhradu budy faktiry vystavené Zhotovitefom. Faktiry méze Zhotovitel vystavit na zdklade
akceptovaného plnenia stavebnych pric, po kontrole siladu s vykonanymi pracami podla skutkového
stavu. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok podfa stanoveného limitu,
odsuhlaseny Objednavatefom.
5.3. Faktdra bude predkladand na uhradu v $tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktdry bude stpis vykonanych prac
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a doddvok podpisany opravnenou osobou Zhotovitefa a opravnenou osobou Objednavatela, ktori svojimi podpismi
zaruduju, Ze fakturované stavebné price boli skutoéne realizované podfa schvdlenej PD aocenené polotkou zo
schvaleného rozpoltu aboli zrealizované v pozadovanej kvalite az predpisanych materidlov. V pripade potreby
Zhotovitel dolozi revizne sprévy prip. doklad o vykonani skidgok.
5.3.1. Zhotovitel je povinny vo faktire uvddzat, okrem néle¥itosti dariového dokladu, aj tieto udaje:
*  Program: Interreg V-A Polsko - Slovensko 2014 ~ 2020
*  Projekt: Spoznajme kultirne a prirodné atrakcie pohranitia
e Kod: INT/ET/TAT/1/1/B/0042
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat uvedené néleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat nesprivne
uvedené lidaje je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze novd
lehota splatnosti zatne plynit diiom doruéenia takto opravenej alebo doplnenej faktiry.
5.3.2 Zhotovitel je povinny stpis prac polozkovitého rozpoétu, obsahujici ndzvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych polojiek, predkladat s oznacenim, petiatkou a podpisom
Zhotovitefa a Objednavatela vo forme jeho podpisu a peiatky na kazdom liste sipisu, je povinny predioit aj
fotodokumentdciu zhotoveného diela vztahujlceho sa k predkladanému stpisu na CD/DVD.
5.3.3 Zhotovitel je povinny stipisy vykonanych prac, dodévany ako podklad k faktire, predloZit Objednavatefovi aj v
elektronickej forme (na CD) vo forméte Excel.
5.4. Faktury budi uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti faktir je 60 dni od riadneho prevzatia faktury Objedndvatefom.
5.5.1. Predmet zdkazky bude financovany z viastnych finanénych prostriedkov a z prostriedkov Eurépskeho fondu
regiondlneho rozvoja, realizovaného v rdmci Programu: Interreg V-A Polsko - Slovensko 2014 -2020.
5.6. Jednotlivé faktiry musia spfiat nale¥itosti dafiového dokladu a aj naleZitosti vzmysle § 74 ods. 1 zikona &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov.
5.7. Vpripade, e faktira nebude obsahovat nalesitosti uvedené v predchddzajicom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota zaéne plynuit doruéenim opravenej faktiiry objednavatelovi.
5.8. Celkové financné vysporiadanie diela je podmienené riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a
prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati diela, po odstréneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
protokole. Zhotovitel po realizicii diela vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj potvrdenie o odstraneni
vad a nedorobkov ak sa takéto vyskytli.
5.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek stpisy skutoéne zrealizovanych préc ako aj odstihlasenie naviac prac bude
pravoplatne potvrdené v silade s ustanoveniami tejto zmluvy ien po pisomnom odsthlaseni osobou oprdvnenou konat
za Objednavatela vo veciach zmluvnych.

6. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody
6.1. Zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 3 dni od vyzvania Objednavatefom. O odovzdani
staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom Objednavatel uvedie zodpovednt osobu,
ako aj vietky doklady arozhodnutia odovzdané Zhotovitelovi, ktoré si potrebné pre realizaciu diela. V protokole
0 odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitefne vymedzi rozsah odovzddvaného staveniska a moZné miesta
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a $atni pre zamestnancov Zhatovitela. Naklady spojené
s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnuté v cene diela. V pripade, Ze vysiie
uvedené energie aostatné sluiby zabezpedi Objednavatel, Zhotovitel ich na ziklade odborného prepoctu
Objednavatelovi uhradi.
6.2. Zhotovitef pri preberani staveniska prevezme od Objednévatefa dokumenticiu potrebnu na vykonanie diela.
6.3. V pripade realizécie diela aj subdodavatelmi, je Zhotovitel povinny uviest zoznam subdodavatelov v prilohe tejto
zmluvy.
6.4. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeZiam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabufami a vystraznymi paskami, ako aj za
3kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti, tak na majetku objednévatela ako aj tretich osdb podfa § 373 a nasl.
Obchodného zékonnika. Po zisteni $kody zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
pdvodného stavu, pri Gplnom znieni zariadenia alebo veci nahradif novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to
pre povahu zniteného zariadenia, alebo veci nebude mo2né je Objednavatel opravneny pozadovat ndhradu $kody
vo vyske hodnoty znieného zariadenia alebo veci v &ase poékodenia.
6.5. Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny pinit povinnosti, vyplyvajtice
zo vieobecne zavéznych, ale aj internych pravnych predpisov Objednavatela — prevadzkovatefa a zodpovedd za ich

Strana3z6



pripadné poru3enie a vzniknutu 3kodu podfa prislu$nych pravnych predpisov.

6.6. Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konstrukcii, za
pripadné znetistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat pre svoju &nnost av pripade blizkosti intravildnu aj za
dodrziavanie nogného a nedefného pokoja a zavizuje sa na svoje néklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho
¢innosti pri uvedenych pracach.

6.7 Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonévanej
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak,
aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych i poziarnych zloZiek a uZivanie stavby
nebolo nad mieru pripustni zikonom znemoznené, resp. obmedzované.

6.8. Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady a nebezpeéenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a mont43 na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia bodu 6.7
tohto ¢lanku .

6.9. Zhotovitel na svoje naklady zabezpeéi v pripade potreby: zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlditne uzivanie verejnych komunikcii a verejnej zelene, zameranie stavby
po jej realizdcii a dokumentdciu skuto&ného vyhotovenia stavby.

6.10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly a na poZiadanie Objednavatefa umozni Objednavatefovi a inym
osobam opravnenym na vykon kontroly, vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele a poskytndit
im vietku potrebnu siéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly su:

- Riadiaci organ a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny drad SR, prislusnd Sprava finan&nej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sulade s prislunymi pravnymi predpismi SR a EU.

6.11. Na uskutotnenie diela musi Zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podia osobitnych predpisov vhodné
na pouZitie v stavbe na zamysfany téel, a to podfa ust. § 43f Stavebného zdkona.

6.12. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat Objedndvatefa na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyzaduji aj skér. Zarovefi
Zhotovitel zhotovi fotodokumentdciu celého postupu prac. Ak Objednavatel nevykona kontrolu tychto préc, je
Zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, e Objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie
tychto préc, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néklady Objednavatefa. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite
a rozsahu vykonania stavebnych préac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta.

6.13. Kontrolu préc za Objednavatefa bude vykondvat opravnena osoba Objednavatela, resp. projektant.

6.14. Zhotovitel je povinny predioZit od vietkych vyrobkov azariadeni platné certifikaty, osvedcenia o zhode,
osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skddobni, v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem.
6.15. Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavizného stanoviska projektanta
a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vyéislené a odobrené vietkymi zaéastnenymi
zlozkami.

6.16. Zhotovitef sa zavdzuje zabezpe(it, Ze akykolvek materidl vyfazeny z miesta realizicie diela bude znovu poufity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spsobom, o &éom predlozi doklad Objednavatelovi do 14 dni
od vytazenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj
poloZkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak mé déjst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opitovne
pouZité resp. aj na iné objekty Zhotovitef vyzve Objednévatefa, aby uréil zépisom v SD spdsob s ich dalsim nakladanim.
6.17. Zhotovitel poéas celej realizécie diela zodpoveda za rizika spojené s realizéciou stavby, rizikd vodi tretim osobdm,
a ma zodpovednost za Skody v stvislosti s vykonom prac a dodavak stvisiacimi s realizaciou stavby.

6.18. Zhotovitef je povinny kaZdu zmenu podrobného rozpottu, ku ktorej by dolo pocas realizicie predmetu zmluvy
predlozif v elektronickej verzii vo formate MS Excel.

7. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi ozndmit tri (3) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a
prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia st zmluvné strany povinné dohodnuit takd vzajomnu suginnost, aby odovzdanie
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a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

7.2. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky..

7.3. Dokladom o spIneni diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi Zhotovitel,
(cast Objednévatela na priprave nie je vylti¢end. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovéetkym zoznam
odovzdanych stavebnych objektov, konkrétny a podrobny stipis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a
lehdt na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie Objednavatela, ¥e odovzdand &ast diela prebera a pokial nie, z
akych dévodov.

7.4. Objedndvatel je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela zadrzat 10%
z celkovej ceny diela aZ do doby ich odstranenia.

7.5. Zhotovitefl je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednévatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je Zhotovitef povinny uplne vypratat
do 10 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vid a nedorobkov.

7.6. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ¥e dielo nie Jje dodané v sulade so zmluvnymi
podmienkami amd zévainé vady anedorobky, ktoré brania bezpetnému a plynulému uiivaniu diela a3 do ich
odstranenia.

8. Zodpovednost za vady a ziruéné doba
8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stilade so zavizkami tejto
zmluvy, podfa technickych noriem, podfa projektu stavby a vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému déelu, a fe poéas zérucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2. Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v &. Viil. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Géely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajlice alebo
netplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolo¥it ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
8.3. Zaru¢nd doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynuf odo dia prevzatia diela Objednavatefom. V zaruénej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a previdzkovi spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na dodané vyrobky je minimalne 24 mesiacov.
8.4. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na ktoru sa
vztahuje zaruka.
8.5. Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v &ase jeho odovzdania objednéavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené nedodrianim jeho
povinnosti.
8.6. Zhotovitel je podas zdruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej rozsah alebo technickd zlogitost
nie je potrebny dihsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhiom ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je
zhotovitel povinny Objednéavatela pisomne informovat.
8.7. V pripade vady, na ktort sa vzfahuje zéruka, vietky naklady stvisiace s odstranenim vady vratane nutnych kontrol
kvality bude hradit Zhotovitel.
8.8. Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia Objednavatela o vade. V protokole
bude uvedeny spésob a termin odstranenia vady, & Zhotovitel uznéva svoju zodpovednost a predlzenie zaru¢nej doby
s oznagenim Casti, ktorej sa predmetné pred(Zenie tyka.
8.9. Na stavebny materidl vymeneny v rdmci zaruky poskytne Zhotovitel novd zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zaruka poskytnuta.
8.10. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstrénenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovena
po preukdzani zodpovednosti za vadu.
8.11. V pripade, Ze Zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, 2e ich
uznal a Objednévatel vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, ma Objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na
naklady zhotovitela.

9. Sankcie
9.1. V pripade omeskania zhotovitefla s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podra dohodnutych terminov z dévodu na
strane Zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednévatefovi zmluvni pokutu vo vygke 0,05 % z celkovej ceny diela
za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objednévatelovi nezanika pravo na nahradu Skody spdsobenej
odovzdanim diela v dohodnutom termine.
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9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstrdnenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo wy$ke 1.000,00 EUR za kaidy defi omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanik3 pravo na nahradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti uvedenym
v tomto bode.

9.3. V pripade omeskania Objednévatefa so zaplatenim ceny diela bude Zhotovitel opravneny Uétovat Objednévatefovi
urok z omeskania vo vygke 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy deri omeskania.

10. Osobitné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvny vztah méiu skongit:
pisomnou dohodou zmluvnych stran,
® odstdpenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmiluvnych
stran.
10.2. Odstupenie musi byt pisomné a jeho Ginky nastand diiom doruéenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povasovat okrem porudenia zdkonnych ustanoven| aj porudenie
zmluvnej povinnosti zhotovitefom spodivajlce:
® vomeskan( Zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela do stanoveného terminu,
®  vnedodriani a nepreukizani kvality diela poéas jeho realizacie.
10.4. Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitetovi na vykonanie diela a zaplatens &ast diela sij vlastnictvom Objednavatela
aj pocas vykonavania diela Zhotovitefom.
10.5. V pripade doéasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela zdévodov na strane
Objedndvatela zaplati Objednavatet Zhotovitefovi skutoéne vynalozené naklady (cenu doteraz vykonaného diela).
10.6. Zhotovitel a jeho partneri vo vzfahu k pineniu zmluvy (dalej len »poddodavatelia“), vritane ich zamestnancoy, su
povinni dodrZiavat micanlivost vo vzfahu ku skuto€nostiam zistenym poéas realizicie diela alebo stvisiacim s dielom.
Vietky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel od Objednavatefa, s déverné anebude mozné ich pouiit bez
predchédzajiceho siihlasu Objednavatela.

11. Zévereéné ustanovenia.
11.1 Vztahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia podfa prisludnych ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného
zékona a daliich relevantnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory,
ktoré vyplynu v stvislosti s touto zmluvou o dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode.
11.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit formou otislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanii neoddelitefnou sii&astou
tejto zmluvy o dielo.
11.3 Zmluva nadobida platnost diiom podpisu obidvoma zmiuvnymi stranami a Gcinnost driom nasledujicim po dni
zverejnenia podpisanej zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela podfa osobitného predpisu.
11.4 Zmluva je vyhotovena v &iestich rovnopisoch, z toho Styri exemplare obdrii Objednavatel a dva Zhotovitel,
11.5. Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli Jej obsahu a pravnym
tcinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, ur¢ité a zrozumitelné. Podpisujice osoby si
opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaineho stihlasu ju podpisali.

TN V Sedovciach dita 22.11.2017
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DEEE‘!{}-MATT, £.1.G.
Obchodné 9/17, 078 01 Sefe sce
Zhotovitel" iK£O: 22 062 986
0915 945 ¢34, 0907 322202

Ing. Jozef Havrila, starosta obce DREVO-MATT,s.r.0.-zhotovite!
Jan Matta - konate!
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