

Zmluva o dielo č. 1/7/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastúpený:

Oprávnený konať vo veciach zmluvných:

Oprávnený konať vo veciach technických

Bankové spojenie - osobitný účet projektu:

BIC (SWIFT):

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web stránka:

Obec Ľubotín

Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín

00330035

2021846299

Ing. Jozef Havrila

Ing. Jozef Havrila

Ing. Jozef Havrila

Všeobecná úverová banka, a.s.

SUBASKBX

SK75 0200 0000 0034 3891 8354

+421 428 39 01; 0903 613 128

+421 492 13 11

obeclubotin@stonline.sk

www.lubotin.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Zapísaný v registri:

Zastúpený:

Oprávnený konať vo veciach zmluvných:

Oprávnený konať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

BIC (SWIFT):

IBAN:

Telefón / fax:

E-mail:

Web:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

36168335

2020016889

SK2020016889

OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Maťašovský

VÚB, a.s.

SUBASKBX

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

052/431 80 00 / 052/431 84 44

arprog@arprog.sk

www.arprog.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)


uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: „**Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a voľnočasové aktivity – Multifunkčné ihrisko – práce**“. Dielo musí byť realizované podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia.
2. Miesto plnenia: Obec Ľubotín – k. ú. Ľubotín, Školská ul. - areál základnej školy.
3. Východiskovými podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) a Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2211012082001 z Regionálneho operačného programu (ROP), Prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania; Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania;
 - b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – zákazka: „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a voľnočasové aktivity - Multifunkčné ihrisko – práce“.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.
5. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať dielo, alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené stavebné dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
7. Podrobný rozsah a obsah predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Článok II. Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť.
2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
3. Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
4. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce uhradí zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaná zápisnica.
6. Odovzdaním a prevzatím diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie: podpísanie preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a zhotoviteľa, stavba musí byť v čase preberacieho konania bez vážnych závad brániacich bezpečnej prevádzke.
7. Nebezpečenstvo škody na predmete diela, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Vlastníkom diela do dňa jeho odovzdania je zhotoviteľ. Prevzatím diela, alebo jeho ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.



9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov.

Článok III. Lehoty realizácie diela


1. Termín plnenia: **do 4 mesiacov od odovzdania staveniska**. Začiatok prác je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom stavebná doba sa predĺži o túto dobu.
3. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky práce navyše oproti projektu, predĺži sa termín dokončenia stavby formou dodatku k ZoD o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác.

Článok IV. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto realizácie potrebný na zariadenie staveniska a vykonanie diela.
2. Objednávateľ najneskôr v deň začatia prác zhotoviteľovi odovzdá právoplatné stavebné povolenie a dve sady kompletného projektu stavby.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania navyše prác z titulu rozšírenia ZoD, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyše práce nie sú zahrnuté do výkazu výmer resp. PD (oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu).
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, keď sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
6. Objednávateľ zabezpečí vykonávanie stavebného dozoru v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že budú dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby.
8. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Článok V. Cena diela a platobné podmienky


1. Predmet tejto Zmluvy je financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa a nenávratného finančného príspevku (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ. NFP bude poskytnutý z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) v súlade s dokumentmi uvedenými v čl. I bod 3 a).
2. Cena za zhotovenie stavebného diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhl. MF SR č. 375/1999 Z.z.



3. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	28 751,64 €
DPH /sadzba =20%/:	5 750,33 €
Cena vrátane 20 % DPH:	34 501,97 € (slovom: tridsaťštyritisícpäťsto jeden 97/100 eur)

4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním celého stavebného diela objednávateľovi.
5. K cene diela bez DPH bude fakturovaná príslušná DPH podľa platnej zákonnej sadzby. Spôsob ocenenia prípadných objednávateľom požadovaných naviac prác a ich odsúhlasenie s objednávateľom a stavebným dozorom bude realizovaný podľa zhotoviteľom uvedených jednotkových cien ponukového rozpočtu. Ak výkaz výmer neobsahuje potrebnú položku, použije sa na ocenenie v danom čase aktuálny cenník CENEKON.
6. Lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 60 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
7. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP. Neúplná, alebo nesprávna faktúra bude vrátená na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje, za splnenú v deň, keď bude na účet zhotoviteľa pripísaná príslušná platba, z bankového účtu objednávateľa.
9. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe riadne vystavenej faktúry. Faktúru zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi najskôr 7 dní pre podaním žiadosti o platbu v rámci systému predfinacovania. Pred plánovaným termínom podania takejto žiadosti o platbu, objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie faktúry.
10. Zhotoviteľ je povinný vystavenú faktúru doručiť, do sídla objednávateľa, do dvoch kalendárnych dní po jej vystavení, inak má objednávateľ právo požadovať opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej doručenie v zmysle predchádzajúcej časti tejto vety. Uvedená povinnosť pre zhotoviteľa vyplýva z podmienok inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ŽoP), aby mal objednávateľ, ako prijímateľ NFP, čas na prípravu a vystavenie ŽoP.
11. Objednávateľ, na plnenie tejto Zmluvy, neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu. Úhrada ceny za predmet zmluvy v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná výhradne formou bezhotovostného platobného styku.
12. V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽOP v rámci ROP má zhotoviteľ právo na fakturáciu za vykonané práce, pokiaľ celkové výdavky (za stavebné práce a dodávky tovarov a služieb) na projekte, ktorého je SO 04 - Multifunkčné ihrisko súčasťou, budú zrealizované minimálne vo výške 20% zo zmluvnej ceny oprávnených nákladov projektu. Uvedený, 20 %-tný, minimálny limit finančnej realizácie neplatí v prípade faktúry, ktorá bude predmetom refundačnej žiadosti o platbu. Termínové vystavenie fakturačných podkladov určí objednávateľ v súlade s bodom 9 tohto článku.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený NFP z dôvodu na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený nárokovat' si u zhotoviteľa vrátenie už uhradených finančných prostriedkov, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.
14. V prípade kontroly zo strany poskytovateľa NFP, alebo iného kontrolného orgánu, je zhotoviteľ povinný predložiť vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť, objednávateľom schváleného, plnenia. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými dodávkami a dodávkami schválenými a uhradenými objednávateľom, zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle pokynov objednávateľa. V prípade zistenia neoprávnené vyfakturovaných čiastok, je zhotoviteľ povinný tieto čiastky vrátiť formou dobropisu.



Článok VI. Záruka na zrealizované dielo

1. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom.
2. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
4. Záručná doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom užívateľa, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením diela.
5. Objednávateľ je povinný vady dohodnutého diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní po ich zistení písomne oznámiť zhotoviteľovi. V oznámení o vadách diela musí objednávateľ zhotoviteľovi vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa vady prejavujú). Objednávateľ v oznámení o vadách podľa predchádzajúceho bodu môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady dohodnutého diela odstrániť.
6. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady po doručení oprávnenej reklamácie a odstrániť ich v lehote dohodnutej s objednávateľom.

Článok VII. Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich sankciách:
 - a) za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny v EUR bez DPH za každý začatý deň omeškania,
 - b) za neuhradenie faktúry objednávateľom v lehote jej splatnosti, vystavenej počas uplatňovania systému **predfinancovania**, si zhotoviteľ voči objednávateľovi neuplatní žiadnu sankciu z omeškania,
 - c) za neuhradenie faktúry objednávateľom v lehote jej splatnosti, vystavenej počas uplatňovania systému **refundácie** (pri poslednej žiadosti o platbu), môže si u neho zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.
2. Pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela a úhradou faktúr nie je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela.

Článok VIII. Ostatné ustanovenia

1. Ak si zmluvné strany neplnia svoje zmluvné povinnosti, má tá zmluvná strana, ktorá je dotknutá porušením zmluvy, právo uplatniť právne prostriedky v zmysle tejto zmluvy (zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy) a Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho bodu sa považujú:



- a) nezačatie realizácie diela zhotoviteľom do 14 dní od podpisu zmluvy, aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa,
 - b) omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce viac ako 20 dní po lehote splatnosti.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom pozastavenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu predmetu tejto Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za ktorých objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, vykonal verejné obstarávanie. Pri odstúpení objednávateľa od tejto Zmluvy, v dôsledku predchádzajúcej vety, neplatí nárok zhotoviteľa uvedený v druhej vete nasledujúceho bodu.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác. Ustanovenia zmluvy týkajúce sa zmluvných pokút a náhrady škody po odstúpení od zmluvy zostávajú naďalej v platnosti.
 6. Ak vznikne zmluvnej strane neplnením zmluvných povinností v dôsledku zavinenia druhej zmluvnej strany škoda, má oprávnená strana právo vymáhať náhradu škody samostatne, bez ohľadu na zaplatené zmluvné pokuty.
 7. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
 8. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.
 9. Zhotoviteľ je povinný zniesť výkon kontroly.
 10. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas šiestich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.
 11. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - a) poverení zamestnanci Riadiaceho orgánu pre ROP, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi.
 12. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012082001, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.
2. Zmluvu je možné zrušiť iba po obojstrannej dohode.
3. Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach s právnou silou originálu, pričom objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.

Príloha:

1. Rozpočet stavebných prác.

Za objednávateľa: 14.7.2015
V Lúbotíne, dňa



.....
Obec Lúbotín
Ing. Jozef Havrila
starosta obce

Za zhotoviteľa: 14. 07. 2015
V Poprade, dňa



.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva

Krycí list stavby

Stavba: SO 04 / Multifunkčné ihrisko ul.Školská č.2. 065 41 L'ubotín - oprávnené výdavky						
Ks:						
Zákazka:		Spracoval: Ing. Marek Gmitro		Dňa 19. 12. 2012		
Odberateľ: Základná a materská škola L'ubotín			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad			IČO:			
			DIČ:			
Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov			IČO:			
			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	21 877,47	1 021,62	22 899,09	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV	2 993,65	2 858,90	5 852,55	7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS 0,00	
4					9	
5	Spolu			28 751,64	10 Spolu 0,00	
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Mimoriadne sťaž podmienky 0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk. 0,00			17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	28 751,64
				22	DPH 20% z 28 751,64	5 750,33
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu	34 501,97
				F		
Odberateľ  Dodávateľ 						

Kauč

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: SO 04 / Multifunkčné ihrisko ul.Školská č.2. 065 41 Ľubotín - oprávnené výdavky

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Viacúčelové ihrisko	28 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28 751,64
Celkom bez DPH	28 751,64					28 751,64
DPH 20% z	28 751,64					5 750,33
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						34 501,97

Handwritten signature

Odberteľ: Základná a materská škola Ľubotín
Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Marek Gmitro
Ks:
Dátum: 19. 12. 2012

Stavba: SO 04 / Multifunkčné ihrisko ul.Školská č.2. 065 41 Ľubotín - oprávnené výdavky
Objekt: Viacúčelové ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	17 249,76		0,00	17 249,76	0,0000
ZÁKLADY	2 402,14		0,00	2 402,14	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	835,41		0,00	835,41	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00		0,00	0,00	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 390,16	1 021,62		2 411,78	0,0000
PRESUNY HMŔ	0,00		0,00	0,00	0,0000
Práce HSV	21 877,47	1 021,62	1 021,62	22 899,09	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 993,65		2 858,90	5 852,55	0,0000
Práce PSV	2 993,65		2 858,90	5 852,55	0,0000
Celkom	24 871,12		3 880,52	28 751,64	0,0000

Handwritten signature

Rozpočet Výstavba multifunkčného ihriska ul.Školská č.2. 065 41 Ľubotín / Viacúčelové ihrisko

Odberteľ: Základná a materská škola Ľubotín

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Marek Gmitro

Ks:

Dátum: 19. 12. 2012

Stavba: SO 04 / Multifunkčné ihrisko ul.Školská č.2. 065 41 Ľubotín - oprávnené výdavky

Objekt: Viacúčelové ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
			Montáž a dodávka umelého trávnik (napr. Ricconet) hr 15mm zapieskovaného kremničitým pieskom vr.podkladu geotextília a čiary na vyznačenie tenisového, volejbalového a basketbalového ihriska							
11	1/A 2	TRV-15	ZEMNÉ PRÁCE	M2	594,000		29,04	17 249,76	0,000	0,000
							17 249,76	0,00	0,000	0,000
			ZÁKLADY							
12	11/A 1	275321311	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 (pätky)	M3	12,024		114,06	1 371,46	0,000	0,000
13	271/A 1	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	M	102,000		6,50	663,00	0,000	0,000
14	271/A 1	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	M	27,200		11,00	299,20	0,000	0,000
15	311/A 1	899661314	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN 130-200 zo sklennej tkaniny	M	129,200		0,53	68,48	0,000	0,000
			ZÁKLADY				2 402,14	0,00	0,000	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17	271/A 1	451541111	Zásyp drenáže zo štrkodry 0-63 mm	M3	27,390		30,50	835,41	0,000	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				835,41	0,00	0,000	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY							
			SPEVNENÉ PLOCHY				0,00	0,00	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
25	221/A 1	917161111	Osadenie chodník. obrub. s bočnou oporou z betónu prostého C12, 5/15 do lôžka	M	138,600		10,03	1 390,16	0,000	0,000

Rozpočet Výstavba multifunkčného ihriska ul.Školská č.2. 065 41 Ľubotín / Viacúčelové ihrisko

27	S/S70	592174600	Obrubník betónový chodníkový ABO 100x25x5 cm	KUS	145,530		7,02	1 021,62	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE			1 390,16	1 021,62	2 411,78	0,000	0,000
			PRESUNY HMŔT							
			PRESUNY HMŔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			Práce HSV			21 877,47	1 021,62	22 899,09	0,000	0,000
			Práce PSV							
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
29	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20 020,600	0,0800		1 601,6500	0,000	0,000
31	R/R 0	R-01	Tenisové stĺpy hliníkové -Montáž montážneho puzdra do podlahy tenisového ihriska	KUS	2,000	228,50		457,00	0,000	0,000
32	R/R 0	R-01	Volejbalové stĺpy hliníkové -Montáž montážných púzdiel do podlahy volejbalového ihriska	KUS	2,000	203,50		407,00	0,000	0,000
34	R/R 0	R-13-2	Basketbalová konštrukcia dvojstĺpová- Montáž basketbalovej konštrukcie dvojstĺpovej	KUS	2,000	264,00		528,00	0,000	0,000
36	P/PC	1-03-1	Basketbalová konštrukcia dvojstĺpová - Basketbalová obruč pozinkovaná, 12 úchytek na pripavenie sieťky retiazkovej, certifikát bezpečnosti "B"	KUS	2,000		27,50	55,00	0,000	0,000
37	P/PC	1-28-1	Basketbalová konštrukcia dvojstĺpová -Konštrukcia dvojstĺpová - pozinkovaná (rameno 2,2 m) upevnená do montážnych púzdiel, odnímateľná konštrukcia, pre veľkosť tabule 105 cm x 180 cm, certifikát bezpečnosti "B"	KUS	2,000		449,90	899,80	0,000	0,000
38	P/PC	1-53	Basketbalová konštrukcia dvojstĺpová - Basketbalová sieťka 12 - retiazková, pozinkovaná	KUS	2,000		11,00	22,00	0,000	0,000
40	P/PC	1-84	Basketbalová konštrukcia dvojstĺpová - Basketbalová doska profesionálna epoxidová, rozmer 105 cm x 180 cm, uložená v železnom ráme, pozinkovaná, certifikát bezpečnosti "B"	KUS	2,000		247,50	495,00	0,000	0,000
41	P/PC	2-01	Volejbalové stĺpy hliníkové- Viacfunkčné stĺpy hliníkové na volejbal, regulácia výšky, certifikát bezpečnosti "B"	KPL	1,000		515,90	515,90	0,000	0,000
42	P/PC	2-01-1	Volejbalové stĺpy hliníkové- Montážne puzdro k uchytu hliníkového stĺpu viacfunkčného na volejbal	KUS	2,000		27,50	55,00	0,000	0,000
43	P/PC	2-06	Tenisové stĺpy hliníkové - Vešiak na siete	KUS	1,000		7,70	7,70	0,000	0,000
44	P/PC	2-08	Volejbalové stĺpy hliníkové- Volejbalová sieť čierna s anténkami, zosilnená vrchná časť	KUS	1,000		44,00	44,00	0,000	0,000

[Handwritten signature]

Rozpočet Výstavba multifunkčného ihriska ul.Školská č.2. 065 41 Ľubotín / Viacúčelové ihrisko

45 P/PC	2-61	Tenisové stĺpy hliníkové - Kryt na otvor montážneho puzdra hliníkového stĺpu na vonkajšie ihrisko	KUS	2,000	11,00	22,00	0,000	0,000
46 P/PC	2-61	Volejbalové stĺpy hliníkové - Kryt na otvor montážneho puzdra hliníkového stĺpu na vonkajšie ihrisko	KUS	2,000	11,00	22,00	0,000	0,000
50 P/PC	4-01	Tenisové stĺpy hliníkové- Tenisové stĺpy hliníkové profesionálne, certifikát bezpečnosti "B"	PAR	1,000	273,90	273,90	0,000	0,000
51 P/PC	4-01-1	Tenisové stĺpy hliníkové - Montážne puzdro tenisového stĺpu hliníkového	KUS	2,000	24,20	48,40	0,000	0,000
52 P/PC	4-04	Tenisové stĺpy hliníkové - Rozhodcovské stanovisko na tenis a bedminton	PAR	1,000	261,80	261,80	0,000	0,000
53 P/PC	4-08	Tenisové stĺpy hliníkové - Tenisová sieť čierna, hrúbka šnúry 2 mm	KUS	1,000	88,00	88,00	0,000	0,000
54 P/PC	4-20	Tenisové stĺpy hliníkové - Podporné tyčky na tenis hliníkové	PAR	1,000	24,20	24,20	0,000	0,000
55 P/PC	4-21	Tenisové stĺpy hliníkové - Stredová páska na tenis so závažím	KUS	1,000	24,20	24,20	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 993,65	5 852,55	0,000	0,000
		Práce PSV			2 993,65	5 852,55	0,000	0,000
			Celkom		24 871,12	3 880,52	28 751,64	0,000

Karol