Zmiluva o dielo

¢. 01/01/2020

uzavretd podla § 536- 565 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/91 zb.
v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1. Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Lubotin

Sidlo: Na rovni 302/12, 065 41 Lubotin
ICo: 00330035

DIC: 2020698680

Zastipeny:

Opravneny konat vo veciach zmluvnych:
Opravneny konat vo veciach technickych:

Bankové spojenie - osobitny (et projektu:

Ing. Jozef Havrila
Ing. Jozef Havrila
Veobecnd Gverova banka, a.s.

BIC (SWIFT): SUBASKBX
IBAN: SK58 0200 0000 0041 5106 0359
Tel.: +421 428 39 01; 0903 613 128
Fax: +42149213 11
E-mail: obeclubotin@stonline.sk
Web stranka: www.lubotin.sk
(dalej len ,Objednavatel”)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: DANOVA SK, s. 1. 0.
Sidlo: Ovocinarska 2165/25, 083 01 Sabinov
Io: 47 427 761
DIC: 2023910988
ICDPH : SK2023910988
Zastupeny:

Opravneny konat vo veciach zmluvnych:
Oprévneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie;

Ing. Vladimir Jan¢ar
Ing. Vladimir Janéar
€SOB, a. s., pobotka Prefov

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

IBAN: SK72 7500 0000 0040 2290 0702
Telefon / fax: 0915 859 507

E-mail: danova.sbh@gmail.com

uzatvéraju tdto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva®)

{dalej len ,Zhotovitel™)
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2. Predmet zmiuvy
2.1, Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s ndzvom: , Budovanie
a modernizicia odbornych uZebni 25 s M3 Lubotin” (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavizok
objednédvatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu diela, ktord je vysledkom
sutaZe realizovanej podla § 117 zakona o verejnom obstaravani €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorich predpisowv.
2.2. Zhotovit sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na viastny naklad a na vlastné nebezpetenstvo, v stlade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoctu stavby, ktory tvori Prilohu € 1 Zmluvy
a podla odovzdanej projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prislu$nym stavebnym tGradom, podla
platnych STN a vieobecne zavdznych pravnych predpisov. Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady st
bez pravnych a faktickych chyb. '
2.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tohto &lanku zmluvy.
2.4. Zhotovitel zndsa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanej veci aZ do dfia riadneho odovzdania diela Zhotovitelom a

prevzatia diela Objednavatefom podfa &l. 7. tejto zmiuvy.

3. Miesto a ¢as vykonania diela
3.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu akvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.
3.2. Miesto realizacie: Obec Lubotin
3.3. Terminy realizacie:
e  Zatiatok: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska,
e Ukoncenie: do S mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
3.4. Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac. V pripade, Ze Zhotovitel vykona dielo
pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel' riadne zhotovené dielo prevziat aj v skoriom pontknutom
termine.
3.5. Dodriiavanie terminu realizécie diela zo strany Zhotovitela zavisi od riadnej a vEasnej siitinnosti Objednavatela
dohodnutej vZmluve. Po dobu omeskania Objedndvatela s poskytnutim suéinnosti nie je Zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.
3.6. Zhotovitel' je povinny neodkladne, najneskdr vSak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani,
alebo staiuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela, pisomne (na adresu
Objedhévatel’a) oboznamit Objednavatela o tejto skutoénosti, ako aj zaznamom v stavebnom denniku.

4. Cena za dielo
4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstarévania, dohodou zmluvnych stran
v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov a vykonavacou vyhlaskou & 87/1996 2. z.
vzneni neskordich predpisov, ako cena maximalna a je 3pecifikovand v rozpoéte diela {ocenenom vykaze vymer)
vypracovanom Zhotovitefom, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

4.2, Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. urena vo vyike:

Cena bez DPH: 21 080,16 EUR
DPH vo vyske 20%: 4 216,03 EUR
Cena s DPH: 25 296,19 EUR

(slovom: dvadsatpittisic dvestodevitdesiatSest EUR a 19/100centov)

4.3. V cene st zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné naklady, skladné, vyhotovenie
projektu skutkového stavu, revizne spravy, likvidacia odpadov, vratane vietkych daldich nakladov, ktoré si potrebné na
kompletnt realizaciu v3etkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu Zmluvy, tak aby dielo bolo po uvedeni do
prevéadzky uZivania schopné.
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5. Platobné podmienky
5.1. Zélohy ani preddavky Objednavatel neposkytne.
5.2. Plnenie bude Zhotovitel fakturovat po realizicii diela na zaklade riadne vystavenej faktdry. Faktdru moéze
Zhotovitel vystavit iba na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych préc, po kontrole sdladu s vykonanymi pracami
podfa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie faktiry bude sdpis skutogne vykonanych prac a dodavok podia
stanoveného limitu, odsthlaseny Objednavatefom.
5.3. Faktura s prilohami bude predkladana v $tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktdry bude sipis vykonanych prac
a dodévok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou Zhotovitela a opravnenou osobou Objednavatela, ktori
svojimi podpismi zaru€ujl, Ze fakturované stavebné price boli skutoZne realizované podla schvalenej PD a ocenené
poloZkou zo schvéleného rozpottu a boli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych materiglov.
5.3.1. Zhotovitel je pavinny vo faktire uvadzat vietky néleZitosti dafiového dokladu. V pripade, ¥e fakttira nebude
obsahovat uvedené naleZitosti, alebo bude obsahovat nesprévne uvedené (daje, je Objednavatel opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom doruéenia
takto opravene] alebo doplnenej faktary.
5.3.2 Zhotovitel je povinny, sUpis préc poloZkovitého rozpottu, obsahujlci ndzvy objektov, polofiek, jednotkové
ceny, mnoistva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek, predkiadat s oznagenim petiatkou a podpisom Zhotovitela
a Objedndvatela na kazdom liste stipisu.
Zhotovitel' je povinny predloZit aj fotodokumentaciu zhotoveného diela, vztahujiceho sa k predkladanému
stpisu prac na CD/DVD.
5.3.3 Zhotovitel je povinny sipisy vykonanych prac, dodévany ako podklad k faktdre, predioit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme (na CD) vo formate Excel.
5.4. Faktdra bude uhrddzana formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od riadneho prevzatia faktury Objednavatefom.
5.5.1. Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych zdrojov a spolufinancovany z prostriedkov Eurdpskych
Strukturdinych a investitnych fondov (ESIF), pre projekt, realizovany v ramci Integrovaného regiondlneho
operacného programu (IROP), spolufinancovany Eurépskym fondom regiondineho rozvoja (ERDF).
5.6. Jednotlivé faktiry musia spffiat nalefitosti dafiového dokladu a aj nalefitosti vzmysle § 74 ods. 1 zdkona &.
222/2004 2. z. o dani z pridanej hodnoty v znen! neskorsich predpisov.
5.7. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat nélefitosti uvedené v predchédzajicom bode, resp. bude podstatne
poruovat zmluvné povinnosti, Objednavatel bude opravneny vrétit ju Zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade
nova lehota zatne plyntt doruéenim opravenej faktdry Objednavatelovi.
5.8. Faktdra predstavuje cetkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada faktiry celého diela je podmienend riadnym
vykananim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vietkych
véad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Prilohou k faktire je aj protokol o odovzdani a prevzati diela.
5.9. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze stpisy skutone zrealizovanych préc ako aj odsthlasenie pripadnych prac ,naviac”
bude pravoplatne potvrdené v siilade s ustanoveniami tejto Zmluvy len po pisomnom odstihlaseni osobou opravnenou
konat za Objednévatela vo veciach zmluvnych.

6. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za kody
6.1. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela diiom odovzdavania. O odovzdani staveniska spiu
zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom Objednévatel uvedie zodpovednt osobu, ako aj vietky
doklady arozhodnutia odovzdané Zhotovitelovi, ktoré si potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani
staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdévaného staveniska a moiné miesta pripojenia
elektrickej energie, vady, ako aj moZnosti pouZivania socidlnych zariadeni pre zamestnancov Zhotovitela.
6.2, Zhotovitel pri preberani staveniska prevezme od Objednavatela dokumentéciu potrebn( na vykonanie diela.
6.3. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo predovietkym prostrednictvom vlastnych zamestnancov, je viak oprévneny (aj
so zretelom na ¢l. 10, bod 10.8.) poverit tretiu osobu splnenim ¢iastkovych uloh pri vykondvani diela, pricom voti
Objednavatelovi ma zodpovednaost, akoby dielo vykonal sédm.
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6.4. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, ako aj za Skody vzniknuté porudenim svojich povinnosti, tak na majetku Objednéavatela ako
aj tretich os6b podfa § 373 a ndsl. Obchodného zdkonnika. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel
povinny uviest zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri Gplnom zniteni zariadenia alebo veci nahradit novou
vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni€eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je Objednavatel’
opravneny poZadovat nahradu skody vo vy3ke hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.5. Pri uZivani ciest a komunikécii ur€enych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny plnit povinnosti, vyplyvajice
zo vieobecne zavaznych, ale aj internych predpisov Objednévatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknutt Skodu podfa prislusnych pravnych predpisov.

6.6. Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a kongtrukcii, za
pripadné znetistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju €innost, ak aj za dodrZiavanie noéného a nedelného
pokoja a zavazuje sa na svoje néaklady odstranit odpad, ktory je vysiedkom jeho &innosti pri uvedenych pracach, a to
najneskér pri predkladani faktiry podfa bodu 5.6. zmluvy.

6.7 Zhotavitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpefenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri préci, na ochranu Zivetného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonédvanej
prace. Za ich poruenie a pripadn( vzniknutt Skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak,
aby pristup k ostatnym objektom v aredli, zdsobovanie a pristup zachrannych &i poZiarnych zloZiek a uZivanie ostatnych
¢asti objektu nebolo nad Gnosnt mieru znemoznené, resp. obmedzované.

6.8. Zhotovitel zabezpeti na svoje nékiady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych materiélov, stavebnych
hmot a dieicov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZ na stavenisko tak, aby bola naplnena dikcia bodu
6.7 tohto &lanku .

6.9. Zhotovitel, na svoje néklady, zabezpeéi zameranie podzemnych inZinierskych sieti, pripadne povolenie na zabratie
verejného priestranstva, resp. zvladtneho uiivania verejnych komunikécii averejnej zelene. Je povinny, na vlastné
naklady, zabezpetit aj zameranie stavby po jej realizacii a vyhotovenie dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby.
6.10. Na uskutognenie diela musi Zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su pod|a osobitnych predpisov vhodné
na poutitie v stavbe na zamyslfany Gcel, a to podla ust. § 43f Stavebného zakona.

6.11. Zhotovitel' sa zavézuje vyzvat Objednavatefa na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyfaduju aj skor. Zarovefi
Zhotovitel zhotovi fotodokumentéciu celého postupu tychto prac. Ak Objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je
Zhotovitel opréavneny pokratovat v realizicii diela. V pripade, Ze Objednévatel bude dodatoéne poadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. Pokial sa pri dodatognej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite
a rozsahu vykonania stavebnych prac Zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta.

6.12. Kontrolu préc za Objednavatela bude vykonavat opravnena osoba Objednavatela, resp. projektant.

6.13. Zhotovitel je povinny predloZif na pouZité materidly azabudované zariadenia platné certifikaty, vzmysle
aktualnych pravnych predpisov a technickych noriem, vratane dokumentdcie z revizie elektrickych rozvodov, zariadeni
a bleskozvodov.

6.14. Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsihlasenej PD a rozpoéte, bez zavizného stanoviska projektanta
a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo wytislené a odobrené vietkymi zugastnenymi
zloZzkami.

6.15. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit, Zze akykolvek materidl vytaZeny z miesta realizicie diela bude znovu poufZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spasobom. V pripade, ak mé ddjst k vymene materialov,
ktoré by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty Zhotovitel vyzve Objedndvatela, aby urtil, zapisom
v stavebnom denniku (SD), spdsob s ich dalsim nakladanim.

6.16. Zhotovitel musi byt, potas celej realizacie diela, poisteny a to na rizika spojené s realizéciou stavby, rizikami voéi
tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v stvislosti s vykonom préac a dodéavok stvisiacimi s realizaciou stavby ato
minimalne na vy$ku Skody rovnajlcu sa cene za dielo.

6.17. V pripade realizicie diela aj subdodavatelmi, je Zhotovitel povinny uviest ich zoznam v prilohe tejto Zmluvy.
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6.18. Zhotovitel je povinny predloZit’ elektronick( verziu podrobného poloZkovitého rozpoctu, ako aj kaidd zmenu
tohto podrobného rozpoctu /vo formate MS Excel/, ku ktorej by doklo poéas realizicie predmetu Zmiuvy.

7. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi preukdzatefne oznamit, aj zépisom v stavebnom denniku, tri (3) dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznédmenia st zmluvné strany povinné
dohodnut tak( vzajomni suginnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.
7.2. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo ak Zhotovitel' nedolo?i
doklady uvedené v bode 6.9. a 6.13.
7.3. Dokladom o splneni diela Zhotovitefom je Protokol o odovzdani a prevzati diela, ndvrh ktorého pripravi Zhotovitel.
Ugast Objednévatela na priprave ndvrhu Protokolu nie je vylu¢ena. Protokol ... obsahuje predovietkym vyhodnotenie
akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie Objedn&vatela, fe odovzdani East
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.
7.4. Objednavatel' je oprévneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela zadriat 10%
z celkovej ceny diela aZ do doby ich odstranenia.
7.5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny Gpine vypratat
do 10 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela, okrem zariadeni nutnych na odstrénenie vad a nedorobkov.
7.6. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ¥e dielo nie je dodané v silade so zmluvnymi
podmienkami a ma zdvainé vady anedorobky, ktoré brania bezpetnému a plynulému uZivaniu diela, a# do ich
riadneho odstranenia.
7.8. Zhotovitel zna8a nebezpetenstvo 8kody na predmete diela po cely &as vykonavania diela. Objednavatel nadobuda
vlastnicke prévo k predmetu diela a prebera bremeno zodpovednosti za $kody na fiom, okamihom jeho prevzatia.

8. Zodpovednost za vady a zaruén4 doba
8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade so zévdzkami tejto
zmluvy, podfa technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude spbsobily k zmluvnému Uéelu, a fe potas zarufnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
8.2. Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v &l. 8. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto Zmluvy o dielo. Za vady sa pre GEely odovzdania a prevzatia diela povaZuju aj chybajice alebo
nelplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.9. a 6.13.
8.3. Zarutna doba na dielo je 60 mesiacov a zatne plynit odo diia prevzatia diela Objednavatelom. V zaruénej dobe
musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkov( spdsobilost primerani obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok,
8.4. Zéruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zéruénej dobe pine vyuZivané z dévodu vady, na ktord sa
vztahuje zaruka.
8.5. Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v €ase jeho odovzdania Objedndvatefovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené nedodrianim jeho
povinnosti pocas realizacie diela.
8.6. Zhotovitel je pofas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zdruka odstrénit bez zbyto€éného
odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technick( zloZitost
nie je potrebny dih&i €as. O termine odstréanenia vady dlhiom ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je
zhotovitel povinny Objednévatela pisomne informovat.
8.7. V pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vietky néklady stvisiace s jej odstranenim, vratane nutnych kontrol
kvality hradi Zhotovitel.
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8.8. Zhotovitel je povinny, do 14 dni od prevzatia ozndmenia Objednavatela, vypracovat o vade protokol. V protokole
bude uvedeny spésab a termin odstranenia vady, &i Zhotovitel uznava svoju zodpovednost a pred(Zenie zéruénej doby
s oznatenim Easti, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

8.9. Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne Zhotovitel novd zdruku za rovnakych podmienok, ako
bola poskytnuta povodna zéruka.

8.10. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstrénit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovena
po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, Ze Zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a Objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, mé Objednavatel pravo daf ich odstranit tretej osobe na
naklady zhotovitela.

8.12. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spésabené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatelom a
zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na #u upozornil
Objednévatela a ten na ich pouZiti trva.

9. Sankcie
9.1. V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho €asti podla dohodnutych terminov z ddvodu na
strane Zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyike 0,02 % 2 celkovej ceny diela
za kaidy defi omedkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objednavatefovi nezanikd pravo na nahradu skody spdsobenej
odovzdanim diela v dohodnutom termine.
9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude Zhotovitel
povinny zaplatit Objednéavatefovi zmluvni pokutu vo vyike 100,00 EUR za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objednavatelovi nezanika pravo na ndhradu 3kody spdsobenej porudenim povinnosti uvedenym v tomto bode.
9.3. V pripade ome3kania Objednavatela so zaplatenim ceny diela bude Zhotovitel oprévneny G¢tovat Objednavatelovi
Urok z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej ceny diela za kaZdy defi omeskania.

10. Osobitné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento zmluvny vztah mézu skonéit:
e pisomnou dohodou zmluvnych stran,
e odstdpenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
10.2. Odstapenie musi byt pisomné a jeho Gtinky nastant diom dorugenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy sa bude povaiovat okrem porudenia zdkonnych ustanoveni aj porugenie
zmluvnej povinnosti zhotovitefom spoéivajlice:
e vomeSkani Zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu préc o viac ako 10 dnf,
¢ vnedodrZan{ a nepreukazani kvality diela po€as jeho realizacie.
10.4. Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend ¢ast diela st viastnictvom Objednavatela
aj pocas vykonavania diela Zhotovitelom.
10.5. Vpripade docasného prerulenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela z dévodov na strane
Objednavatela zaplati Objednévatel Zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady (cenu doteraz vykonanéha diela).
10.6. Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy {dalej len ,,poddodéavatelia”), vratane ich zamestnancov, su
povinni dodrZiavat ml¢anlivost vo vztahu ku skutofnostiam zistenym poéas realizacie diela alebo stvisiacim s dielom.
Vietky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel od Objednavatela, si dbverné a nebude moiné ich pouZit bez
predchéadzajliceho sthlasu Objednavatela.
10.7. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly a na poZiadanie Objednavatela umoZnit Objednavatefovi a inym
osobam opravnenym na vykon kontroly, vykon kontroly/auditu/overavania/ stvisiaceho s pracami na diele a poskytnut
im vietku potrebnu st&innost.
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Opravnené osoby si:

a) zamestnanci Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a zamestnanci Prefovského
samospravneho kraja,

b) Otvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy83i kontrolny drad SR, Urad viddneho auditu, Certifikatny organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlce orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.

10.8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personélne kapacity pre zhotovenie diela,

zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované prisluinym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec

Lubotin, okres Stara Luboviia, PreSovsky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto 0séb nie je uréena, t. j. moie ist

o pracovny pomer na krat3f pracovny gas (na dobu ur¢iti alebo neurtitd), o dohodu o pracach vykaonavanych

mimopracovného pomeru, a pod.

11. Zaverecné ustanovenia.
12.1 Vztahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia podla prisludnych ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného
zakona a daldich relevantnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavézuji, e vietky spory,
ktoré vyplyni v stvislosti s touto zmluvou o dielo bud riedit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode.
12.2 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budd zmluvné strany riesit formou otislovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stan( neoddelitelnou stéastou
tejto Zmluvy o dielo.
12.3 Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U&innost diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia podla platnych predpisov, aviak aZ po vykonani kontroly dokumentécie verejného obstardvania,
vsulade so Zmluvou o poskytnutl NFP & IROP-Z-3020211939-222-13, apo vydani kladného rozhodnutia SO/RO
o vysledku tejto kontroly.
12.4 Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri exemplare si ponechd Objednavatel a dva Zhotovitel.
12.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preéitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
Uginkom z nej vyplyvajticich. Ich zmluvné prejavy s dostatolne jasné, urtité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su
opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaineho sthlasu ju podpfsali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt suéast tejto Zmluvy o dielo si:
e Priloha¢. 1: Naceneny Vykaz vymer — Rozpodet

V Sabinove dﬁa...l. ...........................

Zhotovitel: R ANOVA SK s.ro.
Ovocinarska 2165/25, 083 01 SABINOV

IC0: 47 427 761

DIC; 2023910988

Ing. Jozef Havrila, starosta obce =
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