Priloha & 2

Zmluva o dielo
€. 04/10/2019

uzavreta podla § 536- 565 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/91 zb.
v zneni neskorsich zmien a dopinkov

1. Zmluvné strany

Objednévatel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

Zastupeny:

Oprévneny konat vo veciach zmluvnych:
Opravneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie - osobitny ucet projektu:
BIC (SWIFT):

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web strénka:

Zhotovitel’

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

ICDPH :

Zastupeny:

Opravneny konat vo veciach zmluvnych:
Oprévneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

BIC (SWIFT):

IBAN:

Telefon / fax:

E-mail:

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d'alej len ako ,Zmluva®)

Obec Lubotin

Na rovni 302/12, 065 41 Lubotin
00330035

2020698680

Ing. Jozef Havrila

Ing. Jozef Havrila

Vieobecnd lUverova banka, a.s.
SUBASKBX

SK55 0200 0000 0000 1312 1602
+421 428 39 01; 0903 613 128
+421 492 13 11
obeclubotin@stonline.sk
www.lubotin.sk

(d'alej len ,,Objednévatel™)

DANQVA, s.r.o0.

Ovocinarska 2165/25, 083 01 Sabinov
47 427 761

2023910988

SK2023910988

Ing. Vladimir Jan&ar

Ing. Vladimir Jan¢ar

CSOB, a. s., pobotka Pregov
CEKOSKBX

SK72 7500 0000 0040 2290 0702
0915 859 507
danova.sh@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Stranalz7



Priloha &. 2

2. Predmet zmiuvy
2.1, Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednévatela stavebné prace s ndzvom: ,Stavebné
upravy amfitedtra v Lubotine — zastreSenie pddia“ (dalej len ,dielo”) podia dohodnutych podmienok a zavazok
objedndavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutid cenu diela, ktord je vysledkom
sttaZe realizovanej podla § 117 z&kona o verejnom obstaravani €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorich predpisov.
2.2, Zhotovit sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na viastny nakiad a na vlastné nebezpefenstvo, v stlade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoctu stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 Zmluvy
a podla odovzdanej projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prislusnym stavebnym dradom, podla
platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podkiady su
bez pravnych a faktickych chyb.
2.3. Zhatovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tohto &lanku zmluvy.
2.4. Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci aZ do dria riadneho odovzdania diela Zhotovitelom a

prevzatia diela Objednéavatelom podla &l. 7. tejto zmluvy.

3. Miesto a ¢as vykonania diela
3.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednévatela dielo v poiadovanom rozsahu akvalite aodovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom case a mieste.
3.2. Miesto realizacie: Obec Lubotin
3.3. Terminy realizacie:
e Zaciatok: do 3 dni odo dita odovzdania a prevzatia staveniska,
¢ Ukondenie: do 90 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
3.4. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu préc. V pripade, Ze Zhotovitel vykona dielo
pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom pontknutom
termine.
3.5. DodrZiavanie terminu realizacie diela zo strany Zhotovitela zavisi od riadne] a v€asnej sulinnosti Objednavatela
dohodnutej vZmluve. Po dobu omedkania Objednédvatela s poskytnutim sucinnosti nie je Zhotovitel v omeskani
s pInenim zavazku.
3.6. Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani,
alebo staiuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omegkania odovzdania diela, pisomne (na adresu
Objednavatela) obozndmit Objednavatela o tejto skutotnosti, ako aj zdiznamom v stavebnom denniku.

4, Cena za dielo
4.1, Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996 2. z.
vzneni neskordich predpisov, ako cena maximélna a je 3pecifikovand v rozpocte diela {ocenenom vykaze vymer)
vypracovanom Zhotovitefom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

4.2, Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1. uréend vo vyske:

Cena bez DPH: 22 227,00 EUR
DPH vo vyske 20%: 444540 EUR
Cena s DPH: 26672,40 EUR

(slovom: dvadsat3esttisicSeststoosemdesiatdva EUR a 40/100 centov)

4.3. V cene sl zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné naklady, skladné, vyhotovenie
projektu skutkového stavu, revizne spravy, likvidacia odpadov, vratane vietkych dalsich nakladov, ktoré s potrebné na
kompletni realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu Zmiuvy, tak aby dielo bolo po uvedeni do
prevadzky uZivania schopné.
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5. Platobné podmienky
5.1. Zélohy ani preddavky Objednavatel neposkytne.
5.2. Pinenie bude Zhotovitel' fakturovat po realizicii diela na zaklade riadne vystavenej faktlry., Faktiru moze
Zhotovitel vystavit iba na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych prac, po kontrole stladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie faktdry bude sipis skutofne vykonanych pric a dodévok podla
stanoveného limitu, odsthlaseny Objedndavatefom.
5.3. Faktura s prilohami bude predkladan3 v $tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktary bude stpis vykonanych préc
a dodavok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou Zhotovitela a opravnenou osobou Objednavatela, ktori
svojimi podpismi zarutuju, Ze fakturované stavebné price boli skutoéne realizované podfa schvdienej PD a ocenené
poloikou zo schvaleného rozpottu a boli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych materialov.
5.3.1. Zhotovitel je povinny vo faktire uvadzat vietky nélefitosti dafiového dokladu. V pripade, Ze faktdra nebude
obsahovat uvedené naleZitosti,.alebo bude obsahovat nespravne uvedené Gdaje, je Objednavatel opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, e nové lehota splatnosti zatne plynut diiom doruéenia
takto opravenej alebo doplnenej faktary.
5.3.2 Zhotovitel je povinny, sipis prac polozkovitého rozpottu, obsahujici nézvy objektov, polofiek, jednotkové
ceny, mnoistvd, rozmery, sumy zrealizavanych poloZiek, predkladat s oznagenim petiatkou a podpisom Zhotovitela
a Objednavatela na kaZdom liste supisu.
Zhotovitel' je povinny predloZit aj fotodokumentéciu zhotoveného diela, vztahujiceho sa k predkladanému
stipisu prac na CD/DVD.
5.3.3 Zhotovitef je povinny stpisy vykonanych préc, dodavany ako podklad k fakture, predloZit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme (na CD) vo formate Excel.
5.4. Faktdra bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od riadneho prevzatia faktiry Objednévatelom.
5.5.1. Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych zdrojov a spolufinancovany z prostriedkov Eurdpskych
Strukturdlnych a investicnych fondov (ESIF), pre projekt, realizovany v rdmci Programu rozvoja vidieka SR 2014 —
2020, prostrednictvom miestnej akénej skupiny MAS "Horny Sarig - Minéol™.
5.6. Jednotlivé faktGry musia splfiat nalefitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢,
222/2004 2. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov.
5.7. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat nélejitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti, Objednavatel bude opravneny vrétit ju Zhotovitelfovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota zatne plynGt dorutenim opravenej faktdry Objednavatelovi.
5.8. Faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada faktdry celého diela je podmienena riadnym
vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zdpise 0 odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vietkych
vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Prilohou k faktire je aj protokol o odovzdani a prevzati diela.
5.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze stpisy skutoéne zrealizovanych prac ako aj odsdhlasenie pripadnych prac ,naviac”
bude pravoplatne potvrdené v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy len po pisomnom odsdhlaseni osobou opravnenou
konat za Objedndvatela vo veciach zmluvnych.

6. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za kody
6.1. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 3 dnif od vyzvania Objednavatelom. O odovzdani
staveniska spiu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom Objednévatel uvedie zodpovednl osobu,
ako aj vietky doklady arozhodnutia odovzdané Zhotovitefovi, ktoré su potrebné pre realizéciu diela. V protokole
o odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitelhe vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a moZné miesta
pripojenia elektrickej energie, vody, ako aj maZnosti pouZivania socidlnych zariadeni pre zamestnancov Zhotovitela.
6.2. Zhotovitel pri preberanf staveniska prevezme od Objednavatela dokumentaciu potrebnt na vykonanie diela.
6.3. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo predovietkym prostrednictvom vlastnych zamestnancoy, je viak opravneny (aj
so zretefom na €l. 10, bod 10.8.) poverit tretiu osobu spinenim tiastkovych Gloh pri vykonavani diela, pritom voti
Objednavatelovi md zodpovednost, akoby dielo vykanal sam.,
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6.4. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpetenie proti krddeziam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak na majetku Objednévatela ako
aj tretich oséb podla § 373 a nésl. Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody zavinene] Zhotovitelom, je Zhotovitel
povinny uviest zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri Uplnom znieni zariadenia alebo veci nahradit novou
vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu znifeného zariadenia, alebo veci nebude moiné je Objednavatel
opravneny poZadovat ndhradu Skody vo vyske hodnoty zni€eného zariadenia alebo veci v £ase pogkodenia.

6.5. Pri uZivani ciest a komunikécif ur€enych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny pinit povinnosti, vyplyvajice
zo vieobecne zévaznych, ale aj internych predpisov Objednévatela — prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné
porudenie a vzniknutt 3kodu podla prisluSnych pravnych predpisov.

6.6. Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konstrukcif, za
pripadné zneistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost, ak aj za dodr¥iavanie noéného a nedefného
pokoja a zavazuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych pracach, a to
najneskor pri predkladani faktary podfa bodu 5.6. zmluvy.

6.7 Zhotovitel pri realizécii diela je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na zabezpeéenie bezpe&nosti a ochrany
2dravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice 2 povahy vykonavanej
prace. Za ich porudenie a pripadnd vzniknutd Skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak,
aby pristup k ostatnym objektom v areéli, zésobovanie a pristup zachrannych &i poZiarnych zloZiek a uZivanie ostatnych
¢asti objektu nebolo nad Gnosnd mieru znemoZnené, resp. obmedzované.

6.8. Zhotovitel zabezpeti na svoje néklady a nebezpetenstvo dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montézi na stavenisko tak, aby bola naplnen4 dikcia bodu
6.7 tohto ¢lanku .

6.9. Zhotovitel, na svoje naklady, zabezpeti zameranie podzemnych inZinierskych sieti, pripadne povolenie na zabratie
verejného priestranstva, resp. zvladtneho uiivania verejnych komunikacif a verejnej zelene. le povinny, na vlastné
néklady, zabezpetit aj zameranie stavby po jej realizacii a vyhotovenie dokumentécie skutogného vyhotovenia stavby.
6.10. Na uskuto€nenie diela musi Zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré si podla osobitnych predpisov vhodné
na pouZitie v stavbe na zamyslany Gcel, a to podla ust. § 43f Stavebného zakona.

6.11. Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat Objedndvatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimalne tri (3} pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyfaduju aj skor. Zarovef
Zhotovitel zhotovi fotodokumentdciu celého postupu tychto prac. Ak Objednavatel nevykona kantrolu tychto préc, je
Zhotovitel opravneny pokratovat v realizacii diela. V pripade, Ze Objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie
tychto préc, je Zhotovitel povinny odkrytie vykanat na néklady Objednéavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite
a rozsahu vykonania stavebnych prac Zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta.

6.12. Kontrolu prac za Objednavatela bude vykonévat oprévnend osoba Objednavatela, resp. projektant.

6.13. Zhotovitel' je povinny predloZit na pouZité materidly azabudované zariadenia platné certifikaty, vzmysle
aktualnych pravnych predpisov a technickych noriem, vratane dokumentécie z revizie elektrickych rozvodov, zariaden{
a bleskozvodov.

6.14. Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a rozpotte, bez zavizného stanoviska projektanta
a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vytislené a odobrené vietkymi ziZastnenymi
zlozkami.

6.15. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit, Ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizicie diela bude znovu poufity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom. V pripade, ak méa ddjst k vymene materialov,
ktoré by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty Zhotovitel vyzve Objednavatela, aby uréil, zapisom
v stavebnom denniku (SD), spdsob s ich daldim nakladanim.

6.16. Zhotovitel musf byt, pocas celej realizacie diela, poisteny a to na rizikd spojené s realizéciou stavby, rizikami voti
tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v sdvislosti s vykonom pric a dodavok stvisiacimi s realizéciou stavby ato
minimalne na vy$ku Skody rovnajlcu sa cene za dielo.

6.17. V pripade realizacie diela aj subdodavatel'mi, je Zhotovitel povinny uviest ich zoznam v prilohe tejto Zmluvy.
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6.18. Zhotovitel' je povinny predloZit' elektronickd verziu podrobného polozkovitého rozpoétu, ako aj kaZdu zmenu
tohto podrobného rozpottu fvo forméte MS Excel/, ku ktorej by doslo potas realizicie predmetu Zmluvy.

7. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi preukazatelne oznamit, aj zépisom v stavebnom denniku, tri (3) dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto oznamenia si zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnu sdginnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukontené v zmluvnej lehote.
7.2. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak Zhotovitel nedolo¥i
doklady uvedené v bode 6.9. 3 6.13.
7.3. Dokladom o splneni diela Zhotovitelom je Protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi Zhotovitel’
U¢ast Objednavatela na priprave navrhu Protokolu nie Je vyligena. Protokol ... obsahuje predovietkym vyhodnotenie
akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sipis zistenych vad a nedorobkoy,
vratane dohdd, opatrenf a lehét na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie Objednavatel’a, Ze odovzdand ast
diela preberd a pokial nie, z akych dévodov.
7.4. Objednavatel' je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela zadriat 10%
2 celkovej ceny diefa aZ do doby ich odstranenia.
7.5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvyiny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednéavatel dielo riadne prevziat a uZivat, Stavenisko je Zhotovitel povinny Gpline vyprataf
do 10 dni odo diia protokeldrneho odovzdania diela, okrem zariadeni nutnych na odstranenie vad a nedorobkov,
7.6. Objednévatel je oprévneny odmietnut prevzatie diela v pripade, e dielo nie je dodané v stlade so zmluvnymi
padmienkami ama zavainé vady anedorobky, ktoré brania bezpetnému a plynulému uiivaniu diela, a# do ich
riadneho odstranenia.
7.8. Zhotovitel znd3a nebezpetenstvo 3kody na predmete diela po cely Cas vykondvania diela. Objednavatel nadobdda
vlastnicke pravo k predmetu diela a preberd bremeno zodpovednosti za Skody na fiom, okamihom jeho prevzatia.

8. Zodpovednost za vady a ziruZn4 doba
8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy o dielo bude zhotoveny v sdlade so zavizkami tejto
zmluvy, podia technickych noriem, podfa projektu stavby a vieobecne zévéznych prévnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky, Ze bude spésobily k zmluvnému u€elu, a e polas zérutnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
8.2. Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v &l. 8. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto Zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ggely odovzdania a prevzatia diela povaZuju aj chybajice alebo
nedplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku ditu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.9. a 6.13.
8.3. Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a zatne plynit odo diia prevzatia diela Objednévatefom. V zarucnej dobe
musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovd spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok.
8.4. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na ktord sa
vztahuje zaruka.
8.5. Zhotovitel je pine zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v Zase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené nedodrianim jeho
povinnosti potas realizacie diela. .
8.6. Zhotovitel je potas zdruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbytoéného
odkladu po dorutenf ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhlfadom na jej rozsah alebo technickd zlo¥itost
nie je potrebny dihdf ¢as. O termine odstranenia vady dlhfom ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznémenia, je
zhotovitel povinny Objednévatela pisomne informovat.
8.7. V pripade vady, na ktort sa vztahuje zaruka, vietky naklady suvisiace s jej odstranenim, vratane nutnych kontrol
kvality hradi Zhotovitel.
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8.8. Zhotovitel je povinny, do 14 dni od prevzatia oznamenia Objednavatela, vypracovat o vade protokol. V protokole
bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i Zhotovitel uznava svoju zodpovednost a prediZenie zaruénej doby
s oznatenim &asti, ktorej sa predmetné predfzenie tyka.

8.9. Na stavebny materidl vymeneny v rdmci zaruky poskytne Zhotovitel' novl zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola poskytnuta pbvodna zéruka.

8.10. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovena
po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, Ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, ¥e ich
uznal a Objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, méa Objednavatel prévo dat ich odstranit tretej osobe na
naklady zhotovitefa.

8.12. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spsobené pouZitim podkladov poskytnutych objedndavatelom a
zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu upozornil
Objedndvatela a ten na ich pouZiti trva.

9. Sankcie
9.1. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti podla dohodnutych terminov z dévodu na
strane Zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyike 0,02 % z celkovej ceny diela
2a kaZdy defi ome3kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objednévatelovi nezanika pravo na nahradu $kody spdsobenej
odovzdanim diela v dohodnutom termine.
9.2, Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstrdnenie vid diela bude Zhotovitel
povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvn( pokutu vo vy3ke 100,00 EUR za kaZdy def omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objedndvatelovi nezanikd prévo na ndhradu $kody spbsobenej porudenim povinnosti uvedenym v tomto bode.
9.3. V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny diela bude Zhotovitel opravneny G¢tovat Objednavatelovi
Urok z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy defi omeskania.

10. Osobitné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento zmluvny vztah mozu skoncit:
e pisomnou dohodou zmluvnych stran, ‘
e odstdpenim od Zmluvy z dévodov podstatného porudenia ustanoveni Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
10.2. Odstupenie musi byt pisomné a jeho GEinky nastani diom dorugenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Za podstatné poruienie tejto Zmluvy sa bude povaZovat okrem porudenia zakonnych ustanoveni aj porugenie
2zmluvnej povinnosti zhotovitefom spodivajlce:
» vomeskani Zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla £asového harmonogramu prac o viac ako 10 dni,
e v nedodriani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizécie.
10.4. Nehnutelhosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplaten ¢ast diela su viastnictvom Objednavatela
aj pocas vykonavania diela Zhotovitefom.
10.5. Vpripade dofasného preruienia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela z dévodov na strane
Objednavatela zaplati Objednavatel Zhotovitelovi skutocne vynaloZené naklady {cenu doteraz vykonanéhao diela).
10.6. Zhotovitel a jeho partneri vo vzfahu k pineniu zmluvy (dalej len , poddodéavatelia”), vratane ich zamestnancov, su
povinni dodrZiavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym poéas realizacie diela alebo stvisiacim s dielom.
Vietky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel od Objednévatela, si ddverné a nebude moZné ich pouiit bez
predchadzajliceho sthlasu Objednavatela.
10.7. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly a na poZiadanie Objednavatela umoZnit Objednavatelovi a inym
osobam opravnenym na vykon kontroly, vykon kontroly/auditu/overovania/ stvisiaceho s pracami na diele a poskytnut
im v3etku potrebni siginnost.
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Opravnenymi osobami su:

a) zamestnanci Pédohospodarskej platobnej agenttiry, Ministerstva pbdohospodarstva a rozvoja vidieka SR,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy33i kontrolny trad SR, prisluina Spréva finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a% e) v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

10.8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personaine kapacity pre zhotovenie diela,
zamestna osoby dihodobo nezamestnané evidované prisluinym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Lubotin, okres Stard Lubovria, Pre$ovsky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto os6b nie je uréend, t. j. moZe ist
o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu uréiti alebo neurtitd), o dohodu o pracach vykondvanych
mimopracovného pomeru, a pod.

11. Zavereéné ustanovenia.
12.1 Vztahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia podfa pristuinych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného
zakona a dalSich relevantnych vieobecne zévdznych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavadzujd, ze vietky spory,
ktoré vyplynu v stvislosti s touto zmluvou o dielo budi riedit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode.
12.2 Zmeny a doplinky tejto Zmiuvy budd zmluvné strany riedit formou o&islovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sihlashom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitefnou stgasfou
tejto Zmluvy o dielo.
12.3 Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost dfiom nasledujtcim po
dni jej zverejnenia podfa platnych predpisov, aviak iba v pripade podpisania Zmluvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku (NFP) zProgramu rozvoja vidieka SR 2014-2020, medzi verejnym obstaravatelom
/objedndvatelom ako Prijimatefom NFP a Pddohospodérskou platobnou agenturou ako Poskytovatelom NFP, a to
najneskdr do 30 dni odo dria uzavretia uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade neziskania NFP do 36 mesiacov od
uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo, bude platnost tejto Zmluvy ukonéena bez finanénych narokov zmluvnych strén.
12.4 Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisach, z toho $tyri exemplare obdri Objednavatel a dva Zhotovitel.
12.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej obsahu a pravhym
Ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, uréité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby sa
opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaZneho stihlasu ju podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sti¢ast tejto Zmluvy o dielo su:
e Priloha €. 1: Vykaz vymer - rozpocet
e Priloha €. 2: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu voti tretim osobam na majetku a zdravi, vratane krytia
naslednych financnych 3kéd a zodpovednosti za $kodu spdsobent pri realizicii predmetu zédkazky (predklada
iba uspesny uchddzag).

30 -10- 2019
V Lubotine dna?"g‘,"g2’&'4s V Sabinove dfia.......ccooveevveeneeenne
Objednavatel: > AR . Zhotovitel’ DANOVA SK s.r.o.
1r AN\ p Ovocinrska 2165/25, 083 01 SABINOV
¢ ICO: 47 427 761
/ /- DIC: 2023910988
Ing. Jozef Havrila, starosta bbce LU DL P Ing. ‘J’IadlmlrJancar konatel spolo¢nosti
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