Priloha ¢. 2

Zmluva o dielo
¢.04/10/2019

uzavretd podla § 536- 565 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1. Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Zastupeny:

Opréavneny konat vo veciach zmluvnych:
Opravneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie - osobitny Ucet projektu:
BIC (SWIFT):

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web stranka:

Zhotovitel"

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

IC DPH :

Zastupeny:

Opréavneny konat vo veciach zmluvnych:
Opravneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

BIC (SWIFT):

IBAN:

Telefén / fax:

E-mail:

uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Obec Lubotin

Na rovni 302/12, 065 41 Lubotin
00330035

2020698680

Ing. Jozef Havrila

Ing. Jozef Havrila

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SUBASKBX

SK55 0200 0000 0000 1312 1602
+421 428 39 01; 0903 613 128
+421492 1311
obeclubotin@stonline.sk
www.lubotin.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

DANOVA, s.r.o.

Ovocinarska 2165/25, 083 01 Sabinov
47 427 761

2023910988

SK2023910988

Ing. Vladimir Jan&ar

Ing. Vladimir Jan&ar

CSOB, a. s., pobocka Predov
CEKOSKBX

SK72 7500 0000 0040 2290 0702
0915 859 507
danova.sb@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Stranalz7



Priloha ¢. 2

2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zédvazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom: , Stavebné
Upravy amfiteatra v Lubotine — zastreSenie podia“ (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavazok
objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu diela, ktord je vysledkom
sutaze realizovanej podla § 117 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
2.2. Zhotovit sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpecenstvo, v stlade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoctu stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy
a podla odovzdanej projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prislusnym stavebnym uradom, podla
platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Objednavatel zodpovedd za to, Zze odovzdané podklady su
bez pravnych a faktickych chyb.
2.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tohto ¢lanku zmluvy.
2.4. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci az do dia riadneho odovzdania diela Zhotovitelom a
prevzatia diela Objednavatelom podla ¢l. 7. tejto zmluvy.

3. Miesto a ¢as vykonania diela
3.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objedndvatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objedndvatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.
3.2. Miesto realizacie: Obec Lubotin
3.3. Terminy realizacie:
e  Zaciatok: do 3 dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska,
e Ukoncenie: do 90 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska.
3.4. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac. V pripade, Zze Zhotovitel vykona dielo
pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine.
3.5. Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany Zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela
dohodnutej vZmluve. Po dobu omeskania Objedndvatela s poskytnutim sucinnosti nie je Zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.
3.6. Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani,
alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela, pisomne (na adresu
Objednavatela) oboznamit Objednévatela o tejto skuto¢nosti, ako aj zdznamom v stavebnom denniku.

4. Cena za dielo
4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 7. z.
v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximdlna a je specifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer)
vypracovanom Zhotovitefom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

4.2. Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréena vo vyske:

Cena bez DPH: 22 227,00 EUR
DPH vo vyske 20%: 4 445,40 EUR
Cena s DPH: 26672,40 EUR

(slovom: dvadsatsesttisicseststoosemdesiatdva EUR a 40/100 centov)

4.3. V cene su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné naklady, skladné, vyhotovenie
projektu skutkového stavu, revizne spravy, likvidacia odpadov, vratane vsetkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu Zmluvy, tak aby dielo bolo po uvedeni do
prevadzky uzivania schopné.
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5. Platobné podmienky
5.1. Zalohy ani preddavky Objednavatel neposkytne.
5.2. Plnenie bude Zhotovitel fakturovat po realizacii diela na zéklade riadne vystavenej faktary. Faktiru moze
Zhotovitel vystavit iba na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac, po kontrole stladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac a doddvok podla
stanoveného limitu, odsuhlaseny Objednavatelom.
5.3. Faktura s prilohami bude predkladand v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude stpis vykonanych prac
a dodavok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou Zhotovitela a opravnenou osobou Objednévatela, ktori
svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podla schvalenej PD a ocenené
polozkou zo schvaleného rozpoctu a boli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych materialov.
5.3.1. Zhotovitel je povinny vo faktire uvadzat vSetky naleZitosti dariového dokladu. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat uvedené naleZitosti, alebo bude obsahovat nespravne uvedené (daje, je Objednavatel opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom doruéenia
takto opravenej alebo doplnenej faktury.
5.3.2 Zhotovitel je povinny, supis prac polozkovitého rozpoctu, obsahujlci nazvy objektov, polozZiek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek, predkladat s oznacenim peciatkou a podpisom Zhotovitela
a Objedndvatela na kazdom liste supisu.
Zhotovitel je povinny predloZit aj fotodokumentaciu zhotoveného diela, vztahujiceho sa k predkladanému
sUpisu prac na CD/DVD.
5.3.3 Zhotovitel je povinny stpisy vykonanych prac, dodavany ako podklad k fakture, predlozit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme (na CD) vo formate Excel.
5.4. Faktura bude uhradzand formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti faktur je 60 dni od riadneho prevzatia faktiry Objednavatefom.
5.5.1. Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych zdrojov a spolufinancovany z prostriedkov Eurdpskych
Strukturdinych a investic¢nych fondov (ESIF), pre projekt, realizovany v ramci Programu rozvoja vidieka SR 2014 —
2020, prostrednictvom miestnej akénej skupiny MAS "Horny Saris - Mincol".
5.6. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu a aj nalefitosti v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
5.7. V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajiucom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti, Objednavatel bude opravneny vrétit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota zac¢ne plynut dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.
5.8. Faktura predstavuje celkové finan&né vysporiadanie diela. Uhrada faktury celého diela je podmienend riadnym
vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v odovzddvacom protokole. Prilohou k fakture je aj protokol o odovzdani a prevzati diela.
5.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze supisy skutocne zrealizovanych prac ako aj odsuhlasenie pripadnych prac ,naviac”
bude pravoplatne potvrdené v suilade s ustanoveniami tejto Zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni osobou opravnenou
konat za Objednavatela vo veciach zmluvnych.

6. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody
6.1. Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 3 dni od vyzvania Objednavatelom. O odovzdani
staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom Objedndvatel uvedie zodpovednu osobu,
ako aj vsetky doklady arozhodnutia odovzdané Zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realiziciu diela. V protokole
o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzddvaného staveniska a mozné miesta
pripojenia elektrickej energie, vody, ako aj moZnosti pouzivania socialnych zariadeni pre zamestnancov Zhotovitela.
6.2. Zhotovitel pri preberani staveniska prevezme od Objednavatela dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.
6.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo predovsetkym prostrednictvom vlastnych zamestnancov, je viak opravneny (aj
so zretefom na ¢l. 10, bod 10.8.) poverit tretiu osobu splnenim ¢iastkovych dloh pri vykonavani diela, pricom voci
Objednévatelovi ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.
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6.4. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak na majetku Objednavatela ako
aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitelom, je Zhotovitel
povinny uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Gplnom zni¢eni zariadenia alebo veci nahradit novou
vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je Objednavatel
opravneny pozadovat nidhradu skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.5. Pri uzivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny plnit povinnosti, vyplyvajice
zo vseobecne zavaznych, ale aj internych predpisov Objednavatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknutd Skodu podla prislusnych pravnych predpisov.

6.6. Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konstrukcii, za
pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost, ak aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného
pokoja a zavazuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, a to
najneskor pri predkladani faktury podla bodu 5.6. zmluvy.

6.7 Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykondvane;j
prace. Za ich porusenie a pripadnu vzniknutl Skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak,
aby pristup k ostatnym objektom v aredli, zasobovanie a pristup zachrannych ¢i poziarnych zloZiek a uzivanie ostatnych
Casti objektu nebolo nad Unosnu mieru znemoznené, resp. obmedzované.

6.8. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpedenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko tak, aby bola naplnena dikcia bodu
6.7 tohto ¢lanku .

6.9. Zhotovitel, na svoje naklady, zabezpeci zameranie podzemnych inZinierskych sieti, pripadne povolenie na zabratie
verejného priestranstva, resp. zvlastneho uZivania verejnych komunikacii a verejnej zelene. Je povinny, na vlastné
naklady, zabezpecit aj zameranie stavby po jej realizacii a vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.
6.10. Na uskutoénenie diela musi Zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré si podla osobitnych predpisov vhodné
na pouzitie v stavbe na zamyslany Gcel, a to podla ust. § 43f Stavebného zakona.

6.11. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyZzaduju aj skor. Zaroven
Zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu tychto prac. Ak Objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je
Zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze Objedndvatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite
a rozsahu vykonania stavebnych prac Zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta.

6.12. Kontrolu prac za Objednavatela bude vykonavat oprdvnena osoba Objednévatela, resp. projektant.

6.13. Zhotovitel' je povinny predloZit na pouZité materidly azabudované zariadenia platné certifikaty, v zmysle
aktudlnych pravnych predpisov a technickych noriem, vratane dokumentdcie z revizie elektrickych rozvodov, zariadeni
a bleskozvodov.

6.14. Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a rozpocte, bez zdvdazného stanoviska projektanta
a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené vsetkymi zucastnenymi
zlozkami.

6.15. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizacie diela bude znovu pouZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom. V pripade, ak ma dojst k vymene materiélov,
ktoré by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty Zhotovitel vyzve Objednavatela, aby urdil, zapisom
v stavebnom denniku (SD), sp6sob s ich dal$im nakladanim.

6.16. Zhotovitel musi byt, pocas celej realizicie diela, poisteny a to na rizika spojené s realizaciou stavby, rizikami voci
tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v suvislosti s vykonom prac a dodavok suvisiacimi s realizaciou stavby a to
minimalne na vysku skody rovnajlcu sa cene za dielo.

6.17. V pripade realizicie diela aj subdodavatelmi, je Zhotovitel povinny uviest ich zoznam v prilohe tejto Zmluvy.
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6.18. Zhotovitel je povinny predlozit' elektronickd verziu podrobného polozkovitého rozpoctu, ako aj kazdu zmenu
tohto podrobného rozpodtu /vo formate MS Excel/, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu Zmluvy.

7. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi preukazatelne oznamit, aj zapisom v stavebnom denniku, tri (3) dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnd sicinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnej lehote.
7.2. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak Zhotovitel nedolozi
doklady uvedené v bode 6.9. a 6.13.
7.3. Dokladom o splneni diela Zhotovitelom je Protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi Zhotovitel.
Uéast Objednavatela na priprave navrhu Protokolu nie je vyli€end. Protokol ... obsahuje predovietkym vyhodnotenie
akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohdd, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie Objednavatela, Ze odovzdanu Cast
diela prebera a pokial nie, z akych dovodov.
7.4. Objednavatel je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela zadrzat 10%
z celkovej ceny diela aZz do doby ich odstranenia.
7.5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednévatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat
do 10 dni odo dna protokoldarneho odovzdania diela, okrem zariadeni nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
7.6. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a plynulému uZivaniu diela, az do ich
riadneho odstranenia.
7.8. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na predmete diela po cely ¢as vykondvania diela. Objednavatel nadobuda
vlastnicke pravo k predmetu diela a preberd bremeno zodpovednosti za Skody na fiom, okamihom jeho prevzatia.

8. Zodpovednost za vady a zaruéna doba
8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade so zavazkami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
8.2. Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢l. 8. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto Zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ucely odovzdania a prevzatia diela povazZuju aj chybajuce alebo
nelplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.9. a 6.13.
8.3. Zaruc¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacne plynut odo dia prevzatia diela Objednavatefom. V zaruénej dobe
musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok.
8.4. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na ktoru sa
vztahuje zaruka.
8.5. Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené nedodrzanim jeho
povinnosti pocas realizacie diela.
8.6. Zhotovitel je pocas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zdruka odstranit bez zbytoéného
odkladu po doruéeni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicku zloZitost
nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhsom ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je
zhotovitel povinny Objednévatela pisomne informovat.
8.7. V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s jej odstranenim, vratane nutnych kontrol
kvality hradi Zhotovitel.
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8.8. Zhotovitel je povinny, do 14 dni od prevzatia ozndmenia Objedndvatela, vypracovat o vade protokol. V protokole
bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, & Zhotovitel uznava svoju zodpovednost a prediZenie zaruénej doby
s oznatenim asti, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

8.9. Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne Zhotovitel novu zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola poskytnutad pévodna zaruka.

8.10. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovena
po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, Ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a Objedndévatel vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, ma Objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na
naklady zhotovitela.

8.12. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov poskytnutych objednavatelom a
zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil
Objednavatela a ten na ich poutziti trva.

9. Sankcie
9.1. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Casti podla dohodnutych terminov z dovodu na
strane Zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % z celkovej ceny diela
za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objedndvatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody sposobenej
odovzdanim diela v dohodnutom termine.
9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory ndstup na odstrdnenie vad diela bude Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objedndavatelovi nezanika pravo na nahradu skody spésobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.
9.3. V pripade omeskania Objednévatela so zaplatenim ceny diela bude Zhotovitel opravneny Gctovat Objednavatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy deri omeskania.

10. Osobitné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento zmluvny vztah mézu skonit:
e  pisomnou dohodou zmluvnych stran,
e odstupenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia ustanoveni Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
10.2. Odstupenie musi byt pisomné a jeho Gcinky nastant driom dorucenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Za podstatné porusSenie tejto Zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj porusenie
zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:
e v omeskani Zhotovitela s dokon¢enim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu prac o viac ako 10 dni,
e v nedodrZani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.
10.4. Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela su vlastnictvom Objednévatela
aj pocas vykonavania diela Zhotovitefom.
10.5. V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane
Objednavatela zaplati Objednavatel Zhotovitelovi skutocne vynaloZené naklady (cenu doteraz vykonaného diela).
10.6. Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia“), vratane ich zamestnancov, su
povinni dodrZiavat mlcanlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas realizicie diela alebo suvisiacim s dielom.
VSetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel od Objednavatela, si déverné a nebude moiné ich pouzit bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela.
10.7. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly a na poZiadanie Objednévatela umoznit Objednavatelovi a inym
osobam opravnenym na vykon kontroly, vykon kontroly/auditu/overovania/ stvisiaceho s pracami na diele a poskytnut
im vSetku potrebnu sucinnost.
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Opravnenymi osobami su:

a) zamestnanci P6dohospodarskej platobnej agentury, Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR,

b) Utvar néaslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sdlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU.

10.8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje persondlne kapacity pre zhotovenie diela,
zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Lubotin, okres Stara Luboviia, PreSovsky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto os6b nie je uréen3, t. j. moze ist
o pracovny pomer na kratS$i pracovny ¢as (na dobu urcitu alebo neurcitli), o dohodu o pracach vykondvanych
mimopracovného pomeru, a pod.

11. Zaverec¢né ustanovenia.
12.1 Vztahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného
zakona a dalSich relevantnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory,
ktoré vyplynu v suvislosti s touto zmluvou o dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode.
12.2 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stani neoddelitelnou stcéastou
tejto Zmluvy o dielo.
12.3 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia podla platnych predpisov, avSak iba v pripade podpisania Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, medzi verejnym obstaravatelom
/objednavatelom ako Prijimatefom NFP a Pédohospodérskou platobnou agentirou ako Poskytovatelom NFP, a to
najneskor do 30 dni odo dna uzavretia uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade neziskania NFP do 36 mesiacov od
uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo, bude platnost tejto Zmluvy ukonéend bez finan¢nych narokov zmluvnych stran.
12.4 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri exemplare obdrzi Objednavatel a dva Zhotovitel.
12.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a d6sledne precitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuice osoby su
opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy o dielo su:
e  Priloha ¢. 1: Vykaz vymer — rozpocet
e  Priloha ¢. 2: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu voci tretim osobdm na majetku a zdravi, vratane krytia
naslednych financnych $kéd a zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri realizacii predmetu zakazky (predkladad
iba uspesny uchadzac).

V Lubotine dfia......ccceceeeevieeeeniiieeens V Sabinove dfa......cccceveiieeeiciniennnn.
Objednavatel: Zhotovitel:
Ing. Jozef Havrila, starosta obce Ing. Vladimir Jancar, konatel spolo¢nosti
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