Priloha é. 2

011062020

Zmluva o dielo
€. 3A-Z0D-0010620

uzavretd podfa § 536- 565 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/91 zZb.
v zneni neskorsich zmien a dopinkov

1. Zmluvné strany

Objednévatel:

Obchodné meno:

Sidlo:

iCo:

DIC:

Zastupeny:

Opravneny konat vo veciach zmluvnych:
Opravneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie - osobitny téet projektu:
BIC (SWIFT):

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web stranka:

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

ICDPH :

Zastupeny:

Opravneny konat vo veciach zmluvnych:
Opravneny konat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

BIC (SWIFT):

IBAN:

Telefén / fax:

E-maii:

uzatvdraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ako »Zmiuva®)

Obec Lubotin

Na rovni 302/12, 065 41 Lubotin
00330035

2020698680

Ing. Jozef Havrila

Ing. Jozef Havrila

VSeobecna tverova banka, a.s.
SUBASKBX

SKS55 0200 0000 0000 1312 1602
+421 428 39 01; 0903 613 128
+421492 1311
obeclubotin@stonline.sk
www.lubotin.sk

{d'alej len ,,Objednavatel*)

0.5.V.0.comp, a. s.
Strojnicka 18, 080 01 Presov
36 460 141

2020011950

SK2020011950

Ing. Peter Bindas — predseda predstavenstva
Jan Lukaé — ¢len predstavenstva
TATRABANKA a. s.

TATRSKBX

SKO07 1100 0000 0026 2672 8756

+421 517485120 / +42151 7485 121
as@osvocomp.sk

(dalej len ,,Zhotovitel”)
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Priloha ¢. 2

2. Predmet zmiuvy
2.1, Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok zhotovitela vykonat pre objednavatefa stavebné price s nazvom: ,Trvalé
dopravné znalenie v obci Lubotin -~ prace” (dalej len ,dielo”), realizovanych vramci projektu: ,V Lubotine
bezpecnejsie”, podla dohodnutych podmienok a zavdzok objedndvatefa riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutd cenu diela, ktord je vysledkom sutaie realizovanej podfa § 117 zékona o verejnom
obstardvani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
2.2. Zhotovit sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpeéenstvo, v stlade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa rozpoétu stavby, ktory tvori Prilohu & 1 Zmluvy
a podfa odovzdanej projektovej dokumentdcie vzmysle podmienok vydanych prislunym stavebnym uradom, podta
platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Objedndvatel zodpoveda za to, ze odovzdané podklady su
bez pravnych a faktickych chyb.
2.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykondvat dielo podra tohto &dnku zmiuvy.
2.4. Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dria riadneho odovzdania diela Zhotovitelom a

prevzatia diela Objednavatefom podfa ¢l. 7. tejto zmluvy.

3. Miesto a €as vykonania dieia
3.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatefovi v dohodnutom ase a mieste.
3.2. Miesto realizacie: Obec Lubotin
3.3. Terminy realizacie:
e Zadiatok: do 3 dni odo dria odovzdania a prevzatia staveniska,
e  Ukoncenie: do 150 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
3.4. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podfa ¢asového harmonogramu prac. V pripade, Ze Zhotovitel vykona dielo
pred dohodnutym terminom, zavadzuje sa objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom
termine.
3.5. Dodrziavanie terminu realizécie diela zo strany Zhotovitela zdvisi od riadnej a véasnej stcinnosti Objedn&vatefa
dohodnutej vZmluve. Po dobu omeikania Objednavatela s poskytnutim suéinnosti nie je Zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.
3.6. Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani,
alebo staiuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela, pisomne (na adresu
Objednavatefa) obozndmit Objednavatela o tejto skutoénosti, ako aj zaznamom v stavebnom denniku.

4. Cena za dielo
4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v slilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vykondvacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, ako cena maximdlna a je Specifikovana v rozpoéte diela (ocenenom vykaze vymer)
vypracovanom Zhotovitefom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

4.2, Cena diela je zmluvnymi na zdklade bodu 4.1. uréend vo vyske:

Cena bez DPH: 16 906,02,- EUR
DPH vo wyike 20%: 3381,20,- EUR
Cena s DPH: 20 287,22,- EUR

{slovom: dvadsattisicdvastoosemdesiatsedem EUR a 22/100 centov)

4.3. V cene su zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné naklady, skladné, vyhotovenie
projektu skutkového stavu, revizne spravy, likvidacia odpadov, vrdtane vietkych dal3ich ndkladov, ktoré st potrebné na
kompletnu realizaciu v3etkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu Zmluvy, tak aby dielo bolo po uvedeni do
prevadzky uzivania schopné.
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5. Platobné podmienky
5.1. Zalohy ani preddavky Objednévatel neposkytne.
5.2. Plnenie bude Zhotovitel fakturovat po realizdcii diela na zaklade riadne vystavenej faktiry. Faktiru moze
Zhotovitel vystavit iba na zaklade akceptovaného pinenia stavebnych pric, po kontrole siladu s vykonanymi pracami
podra skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie faktiry bude sipis skutoéne vykonanych pric a dodavok podfa
stanoveného fimitu, odsthlaseny Objednavatefom.
5.3. Faktura s prilohami bude predkladand v tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych préc
a doddvok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou Zhotovitefa a opravnenou osobou Objednéavatela, ktori
svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podfa schvalenej PD a ocenené
polozkou zo schvaleného rozpoctu a boli zrealizované v pofadovanej kvalite a z predpisanych materialov.
5.3.1. Zhotovitef je povinny vo fakture uvadzat vietky nélefitosti daiového dokladu. V pripade, e faktira nebude
obsahovat uvedené naletitosti, alebo bude obsahovat nespravne uvedené daje, je Objednavatel opravneny vratif
ju Zhotovitefovi na prepracovanie alebo dopinenie s tym, Ze nové lehota splatnosti zacne plynut diom doruéenia
takto opravenej alebo dopinenej fakttiry.
5.3.2 Zhotovitel je povinny, sipis prac polozkovitého rozpoétu, obsahujici nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek, predkladat s oznaéenim peciatkou a podpisom Zhotovitefa
a Objednavatela na kazdom liste sdpisu.
Zhotovitel je povinny predloZit aj fotodokumentdciu zhotoveného diela, vztahujliceho sa k predkladanému
supisu prac na CD/DVD.
5.3.3 Zhotovitel je povinny stpisy vykonanych prac, dodédvany ako podklad k faktre, predlozit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme {na CD) vo formate Excel.
5.4. Faktura bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od riadneho prevzatia faktiry Objednavatefom.
5.5.1. Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych zdrojov a spolufinancovany z prostriedkov Eurdpskych
Strukturdinych a investiénych fondov (ESIF), pre projekt, realizovany v ramci Integrovaného regiondineho
operaéného programu (IROP) prostrednictvom miestnej akénej skupiny MAS “Horny Saris - Mincéol".
5.6. Jednotlivé faktiry musia spifiat nélefitosti dafiového dokladu a aj naletitosti vzmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
5.7. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat naleitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti, Objednavatel bude opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota za¢ne plynit doruéenim opravenej faktiry Objednavatefovi.
5.8. Faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Uhrada faktiry celého diela je podmienend riadnym
vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vietkych
vad a nedorobkov uvedenych v odovzdévacom protokole. Prilohou k fakture je aj protokol o odovzdani a prevzati diela.
5.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze stpisy skutoéne zrealizovanych préc ako aj odsthlasenie pripadnych prac ,naviac”
bude pravoplatne potvrdené v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy len po pisomnom odsuihlaseni osobou opravnenou
konat za Objednavatela vo veciach zmluvnych.

6. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za skody
6.1. Zhotovitef sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 3 dni od vyzvania Objednavatefom. O odovzdani
staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom Objednévatel uvedie zodpovednt osobu,
ako aj vSetky doklady arozhodnutia odovzdané Zhotovitefovi, ktoré st potrebné pre realiziciu diela. V protokole
0 odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitefne vymedzi rozsah odovzddvaného staveniska a mo#né miesta
pripojenia elektrickej energie, vody, ako aj moZnosti pouZivania socialnych zariadeni pre zamestnancov Zhotovitefa.
6.2. Zhotovitel pri preberani staveniska prevezme od Objednavatela dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.
6.3. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo predovietkym prostrednictvom vlastnych zamestnancoyv, je viak opravneny (aj
so zretefom na ¢l. 10, bod 10.8.) poverit tretiu osobu spinenim &iastkovych dloh pri vykonavani diela, pricom vodi
Objednavatelovi ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.
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6.4. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpe&enie proti kradeZiam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak na majetku Objedndavatela ako
aj tretich osdb podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni $kody zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel
povinny uviest zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri dplnom zni¢eni zariadenia alebo veci nahradit novau
vecou toho istého typu a kvality, pakial to pre povahu zniceného zariadenia, alebo veci nebude mozné je Objednavatel
opravneny poZadovat nahradu $kody vo vyske hodnoty zniéeného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.5. Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny pinit povinnosti, vyplyvajtice
z0 vieobecne zavéznych, ale aj internych predpisov Objedndvatefa ~ prevadzkovatela a zodpoveds za ich pripadné
porusenie a vzniknuti Skodu podfa prislusnych pravnych predpisov.

6.6. Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov a konitrukeii, za
pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju &innost, ak aj za dodrziavanie noéného a nedefného
pokoja a zavdzuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych pracach, a to
najneskor pri predkladani faktury podfa bodu 5.6. zmluvy.

6.7 Zhotovitefl pri realizicii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej
prace. Za ich porudenie a pripadni vzniknutt Skodu zodpoveda v pinom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak,
aby pristup k ostatnym objektom v aredli, zisobovanie a pristup zachrannych ¢ poZiarnych zloziek a uZivanie ostatnych
¢asti objektu nebolo nad Ginosnd mieru znemoznené, resp. obmedzované.

6.8. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie véetkych materialov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZ na stavenisko tak, aby bola naplnend dikcia bodu
6.7 tohto ¢lanku .

6.9. Zhotovitel, na svoje naklady, zabezpeti zameranie podzemnych infinierskych sieti, pripadne povolenie na zabratie
verejného priestranstva, resp. zviddtneho utivania verejnych komunikdcii a verejnej zelene. Je povinny, na vlastné
naklady, zabezpecit aj zameranie stavby po jej realizdcii a vyhotovenie dokumentdcie skutoéného vyhotovenia stavby.
6.10. Na uskutocnenie diela musi Zhotovitel poutit iba stavebné vyrobky, ktoré su podta osobitnych predpisov vhodné
na poutitie v stavbe na zamysfany uéel, a to podla ust. § 43f Stavebného zakona.

6.11. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objedndvatefa na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyZaduju aj skor. Zaroveri
Zhotovitel zhotovi fotodokumentdciu celého postupu tychto prac. Ak Objednavatel nevykond kontrolu tychto prac, je
Zhotovitel opravneny pokraCovat v realizacii diela. V pripade, Ze Objednavatel bude dodatogne pozadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady Objedndavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady Zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite
a rozsahu vykonania stavebnych prac Zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta.

6.12. Kontrolu pric za Objedndvatefa bude vykondvat opravnena osoba Objedndvatela, resp. projektant.

6.13. Zhotovitel je povinny predloZit na pouZité materidly a zabudované zariadenia platné certifikity, v zmysle
aktudlnych pravnych predpisov a technickych nariem, vritane dokumentdcie z revizie elektrickych rozvodov, zariadeni
a bleskozvodov.

6.14. Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsthlasenej PD a rozpoéte, bez zavizného stanoviska projektanta
a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vytislené a odobrené vietkymi zdéastnenymi
zlozkami.

6.15. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit, Ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizicie diela bude znovu poufity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom. V pripade, ak ma déjst k vymene materidlov,
ktoré by mohli byt opétovne poufité resp. aj na iné objekty Zhotovitel vyzve Objednavatela, aby uréil, spdsob s ich
daldim nakladanim.

6.16. Zhotavitel musi byt, pocas celej realizdcie diela, poisteny a to na rizikd spojené s realiziciou stavby, rizikami vo&i
tretim osobam, zodpovednosti za $kadu v suvislosti s vykonom prac a dodavok suvisiacimi s realiziciou stavby a to
minimdlne na vysku Skody rovnajlicu sa cene za dielo.

6.17. V pripade realizacie diela aj subdodavatelmi, je Zhotovitel pavinny uviest ich zoznam v prilohe tejto Zmluvy.

Strana4:z7

i - II“' ’.



Priloha & 2

6.18. Zhotovitel je povinny predloZit' elektronicku verziu podrobného poloZkovitého rozpoétu, ako aj kaidd zmenu
tohto podrobného rozpoétu /vo formate MS Excel/, ku ktorej by doslo poéas realizacie predmetu Zmiuvy.

7. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1. Zhotovitef je povinny Objednavatelovi preukazatelne oznamit, aj zapisom v stavebnom denniku, tri (3) dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany povinné
dohodnt takid vzdjomnu siéinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukanéené v zmluvnej lehote.
7.2. Objednavatel si vyhradzuje prdvo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak Zhotovitel nedolozi
doklady uvedené v bode 6.9. a 6.13.
7.3. Dokladom o splneni diela Zhatovitefom je Protokol o odovzdani a prevzati diela, ndvrh ktorého pripravi Zhotovitel.
Ugast Objednavatefa na priprave ndvrhu Protokolu nie je vyluend. Protokol ... obsahuje predovietkym vyhodnotenie
akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sipis zistenych vdd a nedorobkovy,
vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie Objedndvatela, 7e odovzdanu tast
diela preberd a pokial nie, z akych dévodov.
7.4. Objednavatel je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela zadriat 10%
z celkovej ceny diela az do doby ich odstranenia.
7.5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny uplne vypratat
do 10 dni odo dria protokolarneho odavzdania diela, okrem zariadeni nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
7.6. Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v stlade so zmluvnymi
podmienkami amé zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a plynulému uzivaniu diela, a? do ich
riadneho odstranenia.
7.8. Zhotovitel znasa nebezpedenstvo skody na predmete diela po cely éas vykondvania diefa. Objednavatel nadobuda
vlastnicke pravo k predmetu diela a prebera bremeno zodpovednosti za $kody na fiom, okamihom jeho prevzatia.

8. Zodpovednost za vady a zéruéna doba
8.1. Zhotovitef zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade so zavizkami tejto
zmluvy, podfa technickych noriem, podfa projektu stavby a vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na
tzemi Slovenskej republiky, ze bude spdsobily k zmluvnému Géelu, a Ze podas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
8.2. Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v &. 8. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto Zmiuvy o dielo. Za vady sa pre uéely odovzdania a prevzatia diela povaZuju aj chybajice alebo
neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloiit ku driu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.9. a 6.13.
8.3. Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a zacne plynut odo diia prevzatia diela Objednévatefom. V zaruénej dobe
musi dielo vykazovat kvalitativne viastnasti a prevadzkovil spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok.
8.4. Zdruka sa predliuje o dobu, po ktoru dielo nemahlo byt v zéruénej dobe pine vyuZivané z dévodu vady, na ktort sa
vztahuje zaruka.
8.5. Zhotovitef je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat Zhotovitef iba vtedy, ak boli spdsobené nedodrianim jeho
povinnosti podas realizicie diela.
8.6. Zhotovitel je pofas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zdruka odstranit bez zbytoéného
odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicku zloZitost
nie je potrebny dlh3i ¢as. O termine odstranenia vady dlh§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je
zhotovitel povinny Objednavatela pisomne informovat.
8.7. V pripade vady, na ktoru sa vzfahuje zaruka, vietky naklady suvisiace s jej odstrdnenim, vratane nutnych kontrol
kvality hradi Zhotovitef.
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8.8. Zhotovitel je povinny, do 14 dni od prevzatia oznamenia Objednavatela, vypracovat o vade protokol. V protokole
bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i Zhotovitel' uznava svoju zodpovednost a pred(Zenie zaruénej doby
s ozna&enim &asti, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

8.9. Na stavebny material vymeneny v rdmci zaruky poskytne Zhotovitef novu zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola poskytnutad pévodna zaruka.

8.10. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrénit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovena
po preukdzani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, 7e Zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a Objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na
naklady zhotovitefa.

8.12. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych objednédvatefom a
zhotovitef ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil
Objednavatela a ten na ich poutiti trva.

9. Sankcie
9.1. V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho Casti podfa dohodnutych terminov z dévodu na
strane Zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z celkovej ceny diela
za kazdy dert omedkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objednavatefovi nezanika pravo na nahradu Skody spdsobenej
odovzdanim diela v dohodnutom termine.
9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude Zhotovitel
povinny zaplatit Objedndvatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objednévatefovi nezanikd pravo na ndhradu Skody spbsobenej poru$enim povinnosti uvedenym v tomto bode.
9.3. V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny diela bude Zhotovitel opravneny tétovat Objednavatelovi
drok z omeskania vo vyike 0,02 % z nezaplatenej ceny diela za kaZdy der omeskania.

10. Osobitné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento zmluvny vztah mozu skondit:
e pisomnou dohodou zmluvnych stran,
e odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni Zmluvy ktoroukofvek zo zmluvnych strén.
10.2. Odstupenie musi byt pisomné a jeho Géinky nastanu diiom dorucenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj porusenie
zmluvnej pavinnosti zhotovitefom spocivajice:
e vomegkani Zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podfa éasového harmonogramu prac o viac ako 10 dni,
e v nedodriani a nepreukazani kvality diela po¢as jeho realizacie.
10.4. Nehnutefnosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena ¢ast diela su vlastnictvom Objednavatela
aj potas vykondvania diela Zhotovitefom.
10.5. Vpripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela zdGvodov na strane
Objednavatela zaplati Objednavatel Zhotovitefovi skutoéne vynalozené naklady (cenu doteraz vykonaného diela).
10.6. Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k pineniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia”), vratane ich zamestnancoy, su
povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutocnostiam zistenym podas realizacie diela alebo sdvisiacim s dielom.
Vietky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel od Objednavatefa, si ddverné anebude moiné ich pouiit bez
predchédzajiceho sihlasu Objedndvatefa.
10.7. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly a na poZiadanie Objednavatefa umoZnit Objedndvatefovi a inym
osobam opravnenym na vykon kontroly, vykon kontroly/auditu/overovania/ suvisiaceho s pracami na diele a poskytnut
im vetku potrebnu sudinnost. Opravneni kontroini zamestnanci budu mdct uplatiiovat voéi Zhotovitefovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnd kontrolu v sdvislosti s realizaciou projektu po skonéeni realizcie schvdleného
projektu, do uplynutia lehét podfa platnej Zmluvy o prispevku.
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Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci Riadiaceho organu pre IROP, Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstva financii SR, Najvy3dieho kontrolného tradu, prislusného Uradu vladneho auditu,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgénom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo 3tatneho
rozpottu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z. o rozpottovych pravidlach v zneni neskor3ich predpisov a v
zmysle zékona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnidtornom audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) Organ zabezpetujici ochranu finanénych zdujmov ey,

e) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) a d) v silade s prisludnymi predpismi a
pravnymi aktmi EU.

10.8. Zhotovitel sa zavizuje, 7e v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje persondine kapacity pre zhotovenie diela,
zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Lubotin, okres Stard Luboviia, PreSovsky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto os6b nie je urfend, t. j. moze st
o pracovny pomer na krat$i pracovny &as (na dobu uréitu alebo neuritd), o dohodu o pracach vykonavanych
mimopracovného pomeruy, a pod.

11. Zaverecné ustanovenia.
12.1 Vzfahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia podfa prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného
zékona a daliich relevantnych véeobecne zaviznych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory,
ktoré vyplynt v sivislosti s touto zmluvou o dielo bud riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode.
12.2 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budd zmluvné strany riedit formou oislovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitefnou sugastou
tejto Zmluvy o dielo.
12.3 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia podra platnych predpisov, aviak iba v pripade podpisania Zmluvy o prispevku (ZoPr) z operacného
programu: Integrovany regiondiny operaény program (IROP), medzi verejnym obstardvatefom /objednavatefom ako
Prijimatefom a Ministerstvom pddohospodarstva SR ako Poskytovatefom, a to najneskér do 30 dni odo dna uzavretia
uvedenej Zmluvy o prispevku (ZoPr). V pripade neziskania prispevku do 36 mesiacov od uzatvorenia tejto Zmluvy
o dielo, bude platnost tejto Zmluvy ukonéend bez finanénych narokov zmluvnych stran.
12.4 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho 3tyri exemplare obdrii Objednévatef a dva Zhotovitel.
12.5. Zmluvné strany vyhlasuju, e si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
Géinkom z nej vyplyvajucich. lch zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urdité a zrozumitefné. Podpisujuce osoby su
opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a védzneho sthlasu ju podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefnd sucast tejto Zmiuvy o dielo su:
e Priloha ¢. 1: Vykaz vymer — rozpocet
e Priloha & 2: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu voci tretim osobam na majetku a zdravi, vratane krytia
naslednych financnych 3kéd a zodpovednosti za Skodu spdsobend pri realizicii predmetu zakazky (predkladd

iba tispesny uchddzac).

V Lubotine dnazgnﬁm20 V Presove, dna ........ 29062020 ..........

Objednavatel:

.

....................................... f \ —
Ing. Jozef Havrila |r f 1 Ing. Peter Bindy Jar{ Lukaé /
starosta obce \__ _,'7 . / predseda predstdvenstva ¢len predstavenstva
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