05-07-2021

Cislo zmluvy: IROP-CLLD-P788-512-003-001

7 MINISTERSTVO

v "]“;5 or 57 ' EURGPSKA UNIA
o lid ;| 4 WMLWEHO ROZVOM EUROPSKY FOND
' fo it SLOVENSKE] REPUBLIKY REGIONALNEHO ROZVOJA

ZMLUVA OPOSKYTNUTI FINANCNEHO PRISPEVKU

TATO ZMLUVA O POSKYTNUT! FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta podla § 269 odsek 2
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, (dalej len ,,Obchodny
zakonnik*), v nadviznosti na § 3 ods. 2 pism. d) zakona &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z europskych Strukturalnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ako ,zédkon o prispevku z ESIF“) a podla § 20 odsek 2 zakona
€. 523/2004 Z. z. o rozpo&tovych pravidlach verejne; spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon o rozpoétovych pravidlach®) medzi:

Miestnou ak&nou skupinou

nazov: MAS , Horny Sarig ~ Min&ol*

sidlo: Na rovni 302/12, 065 41 Cubotin

1CO: 42 420 245

konajuci: Ing. Milan Semancik, $tatutarny zastupca MAS

(d’alej ako ,,MAS*)

a
UZivatel’om
nazov: Obec Lubotin
sidlo: Na rovni 302/12, 065 41 Lubotin
ICO: 00330035
konajuci: Ing. Jozef Havrila, starosta obce

(d’alej ako ,,UZivatel)

(MAS a Uzivatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku oznauju d’alej spoloéne aj ako
»Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®)

PREAMBULA

(A) MAS je obcianskym zdruZenim, ktorému bola schvalena Stratégia CLLD a udeleny Statit
MAS rozhodnutim P6dohospodarskej platobne; agentury. MAS ziskava finanéné prostriedky
na financovanie projektov uZivatelov v ramci Stratégie CLLD, ktoré maji byt
spolufinancované z IROP, od Riadiaceho organu na zaklade Zmluvy o NFP ¢&.
IROP-Z-302051P788-511/512-28 vo forme nenavramého finanéného prispevku.

(B) Na zaklade vyhlésenej Vyzvy na predkladanie Ziadosti o Prispevok podal UZivatel' Ziadost
o prispevok, o ktorej MAS rozhodla v stlade s &l. 34 ods. 3 pism. f) Vieobecného nariadenia
tak, Ze diia 15.07.2021 vydala Oznamenie o schvaleni Ziadosti o prispevok.

(C) Zmluva o poskytnuti Prispevku sa uzatvara na zaklade vydaného Oznamenia o schvaleni
Ziadosti o prispevok v stilade s pravnymi predpismi uvedenymi v jej zahlavi.


Andrej
Zvýraznenie


1.1

1.2

13

14

UVODNE USTANOVENIA A VYKLAD

Pojmom ,,Zmluva o poskytnuti Prispevku® sa oznaduje tato zmluva vritane Jej priloh, v zneni
pripadnych neskorSich dodatkov, zmien a doplneni, ktora bola uzatvorena medzi Uzivatelom
a MAS na zéklade Oznamenia o schvaleni Ziadosti o prispevok. Pre uplnost’ sa uvadza, Ze ak sa
Vv texte uvadza ,zmluva“ s malym zaliatoénym pismenom ,z*, mysli sa tym tato zmluva bez jej
priloh. Prilohy vymenované v zavere zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria
neoddelitelni sidast’ Zmluvy o poskytnuti Prispevku. VIM CLLD sa Zmluva o poskytnuti
Prispevku oznaluje ako ,Zmluva o prispevku®.

Zmluva o poskytnuti Prispevku vyuZiva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie,
ktoré su uvedené v &lanku 1 prilohy €. 1 zmluvy, ktorymi st vSeobecné zmluvné podmienky
(dalej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v&. 1 VZP sa rovnako vztahuju na celi Zmluvu
0 poskytnuti Prispevku, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a d’alsie jej prilohy.

S vynimkou odseku 1.1 tohto &lanku, odseku 3 &lanku 1 VZP a kde kontext vyZaduje inak:

(@) pojmy uvedené s velkym zaliatoSnym pismenom a pojmy definované vo Vseobecnom
nariadeni, Nariadeni 1301 av Implementa&nych nariadeniach maju taky isty vyznam, ked®
su pouzité v Zmluve o poskytnuti Prispevku; v pripade rozdielnych definicii ma prednost’
definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti prispevku;

(b) pojmy uvedené s velkym zadiatoénym pismenom maji ten isty vyznam v celej Zmluve
o poskytuti Prispevku, pri¢om ich vyznam sa zachovéava aj v pripade, ak sa pouZiju v inom
gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouZzijui s malym zadiatoénym pismenom,
ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem;

(c) slova uvedené:
(1)  ibav jednotnom gisle zahffiaju aj mnoZné &islo a naopak;
(i) v jednom rode zahfiiaji aj iny rod,;
(iii)  iba ako osoby zahriiaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;
(d) akykol'vek odkaz na Privne predpisy alebo pravne akty EU, Pravne predpisy SR alebo

Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na akikolvek ich zmenu,
t.j. pouZije sa vidy v platnom znent;

(e) nadpisy sluZia len pre vadsiu prehl'adnost’ Zmluvy o poskytnuti Prispevku a nemaji vyznam
pri vyklade tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku.

V nadvéznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zakonnika sudastou Zmluvy o poskytnuti
Prispevku su VZP, v ktorych sa blizsie upravujii prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran,
rdzne procesy pri poskytovani Prispevku, monitorovanie a kontrola pri jeho &erpani, riesenie
Nezrovnalosti, ukladanie sankcii, spdsob platieb a s tym spojené otazky, ako aj d’alSie otazky,
ktoré medzi Zmluvnymi stranami mé#u vzniknat pri poskytovani Prispevku podla Zmluvy
o poskytnuti Prispevku. Akakolvek povinnost vyplyvajica pre ktorikolvek Zmluvnd stranu
z VZP je rovnako zavizna, ako keby bola obsiahnut priamo v tejto zmluve. V pripade rozdielnej
lipravy v tejto zmluve a vo VZP, m4 prednost’ uprava obsiahnuta v tejto zmluve,
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2.4

25

PREDMET A UCEL ZMLUVY O POSKYTNUTI PRISPEVKU

Predmetom Zmluvy o poskytnuti Prispevku je tprava prav apovinnosti medzi MAS
a UZivatel'om pri poskytnuti prispevku zo strany MAS UZivatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu,
ktory je predmetom Schvalenej Ziadosti o prispevok:

Nazov projektu: V Lubotine bezpeénejsie

Kod projektu: IROP-CLLD-P788-512-003-001
Miesto realizacie projektu: Obec Lubotin

Kod Vyzvy: IROP-CLLD-P788-512-003

Pouzity systém financovania:  refundacia
(dalej ako ,,Projekt®).

Uéelom Zmluvy o poskytnuti Prispevku je spolufinancovanic Realizacie aktivit Projektu
Uzivatel'a poskytnutim Prispevku na dosiahnutie ciel'a Projektu, ktorym je:

a) samotné zrealizovanie Projektu tak, ako vyplyva zo Schvélenej Ziadosti o prispevok
v zneni zmien Projektu akceptovanych podla Elanku 6 zmluvy a

b) naplnenie Meratet'nych ukazovatel'ov Projektu definovanych v Prilohe &. 2 zmluvy, a to
podfa ¢asu plnenia MerateI'ného ukazovatel'a Projektu bud’ k datumu Ukondenia
realizacie aktivit Projektu alebo po Ukongeni realizacie aktivit Projektu a ich nasledné
udrZanie pocas Obdobia UdrzateInosti Projektu v stlade s podmienkami uvedenymi
v ¢lanku 71 VSeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnuti Prispevku.

MAS sa zavizuje, Ze na zaklade Zmluvy o poskytnuti Prispevku poskytne Prispevok Uzivatelovi
za ugelom uvedenym v ods. 2.2 tohto ¢lanku v suvislosti s thradou Opravnenych vydavkov, a to
spdsobom a v salade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti Prispevku, so Schvalenou Ziadostou
o prispevok, so Zmluvou o NFP, so Systémom finan&ného riadenia, so vietkymi dokumentmi, na
ktoré Zmluva o poskytnuti Prispevku odkazuje, ak boli Zverejnené, vritane Pravnych
dokumentov a v sulade s Pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU. Prispevok predstavuje
finanéné prostriedky, ktoré MAS poskytuje Uzivatelovi v nadviznosti na Zmluvu o NFP
znenavratného finanéného prispevku poskytnutého MAS zo strany Riadiaceho organu
z prostriedkov  Integrovaného regionalneho operaéného programu  spolufinancovaného
z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja (pre udely tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku sa
oznacuje ako ,,Prispevok®).

UZivatel’ sa zavizuje prijat poskytnuty Prispevok, pouzitf ho v silade spodmienkami
stanovenymi v Zmluve o poskytnuti Prispevku a jej udelom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku
a realizovat’ vietky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu uvedeny v odseku 2.2
tohto ¢lanku a aby boli Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Véas, a to najneskér do uplynutia
doby Realizacie aktivit Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu ,Realizicia aktivit
Projektu® v ¢lanku 1 ods. 3 VZP. Na preukazanie plnenia ciel'a Projektu podla odseku 2.2 tohto
¢lanku je UZivatel povinny udelit’ alebo zabezpecit' udelenie vietkych potrebnych sthlasov, ak
plnenie jedného alebo viacerych MerateI'nych ukazovatelov Projektu sa preukazuje sposobom,
ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Sihlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informagného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia Prispevku, ktoré MAS uviedla v prislusnej Vyzve, musia byt’ splnené 2
podas platnosti a i€innosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku. Porugenie podmienok poskytnutia
Prispevku podla prvej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti Prispevku a Uzivatel
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

je povinny vratit' Prispevok alebo jeho &ast' v siilade s élankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prispevku iny postup.

UzZivatel' berie na vedomie, Ze Prispevok predstavuje finanéné prostriedky, ktoré boli sudastou
finan¢nych prostriedkov z nenévratného finanéného prispevku, ktory poskytol Riadiaci organ
MAS ako prijimatelovi podla Zmluvy o NFP. Prispevok poskytnuty v zmysle Zmluvy
o poskytnuti Prispevku je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho rozpoctu SR, v dbsledku ¢oho
musia byt finan¢né prostriedky tvoriace Prispevok vynalozené:

a) v stlade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia v zmysle &lanku 33 Nariadenia
2018/104e,

b) hospodame, efektivne, G&inne a udelne,

¢) v sulade s ostatnymi pravidlami rozpo&tového hospodarenia s verejnymi prostriedkami
vyplyvajiicimi z § 19 zakona o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy.

MAS je opravnena prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia podmienok podla
pismen a) aZ c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom v ramci Projektu a vélenit’ ich do
Jednotlivych tkonov, ktoré vykonava v sivislosti s Projektom pogas uginnosti Zmluvy
o poskytnuti Pnspevku (napriklad v suvislosti s kontrolou verejného obstaravania (d’alej aj
»VO%), s kontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou formou finanénej kontroly, ako aj v ramci
vykonu inej kontroly) do uplynutia Obdobia UdrZatenosti Projektu. Ak Uzivatel’ porusi zasadu
alebo pravidla podl'a pismen a) aZ ¢) tohto odseku, je povinny vratit’ Prispevok alebo jeho cast’
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze Riadiaci organ ma pravo, nie viak povinnost, v rozsahu svojho
uvaZenia, metodicky usmeriiovat’ Zmluvné strany v stivislosti s Projektom a v nadvéznosti na
zavézky vyplyvajice Zmluvnym stranam zo Zmluvy o poskytnuti Prispevku. Zmluvné strany sa
zavizuju takéto usmernenia akceptovat’ a realizovat’ opatrenia navrhnuté Riadiacim organom, ak
metodické usmemenie Riadiaceho organu nie je v rozpore s dokumentmi uvedenymi v &lanku 3
ods. 3.3 tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku. Na takyto rozpor je Zmluvna strana povinna
Riadiaci organ upozornit’ Bezodkladne po dorudeni metodického usmemenia, inak sa ma za to, 7e
s obsahom metodického usmemenia kaZdy z nich suhlasi a zavizuje sa plnit’ v iom uvedené
povinnosti a postupovat’ podl'a neho bez vyhrad.

UZivatel' je povinny zdrzat' sa vykonania akéhokoI'vek tkonu, vratane vstupu do zavizkovo-
pravneho vztahu s tretou osobou, ktorym by doslo k porugeniu &lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v savislosti s Projektom s ohl'adom na skuto&nost’, Ze Prispevok je poskytovany z verejnych
zdrojov.

MAS sa zavizuje vyuZivat’ dokumenty sivisiace s Projektom vyluéne opravnenymi osobami
zapojenymi najmi do procesu registracie, schvalovania, hodnotenia, riadenia, monitorovania
a kontroly Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori si viazani zavizkom mi&anlivosti, &im nie
st dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa poskytovania informacii povinnymi osobami.
Takymito opravnenymi osobami st aj Organy zapojené do riadenia, auditu a kontroly ESIF
vratane finanéného riadenia a s nimi spolupracujuce organy, ako aj iné organy $titnej Spravy
pdsobiace v oblasti ochrany a podpory hospodarskej sutaze.

Prispevok nemoZzno poskytnit’ UzZivatel'ovi, ktorému bol na zaklade pravoplamého rozsudku
uloZeny trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovani z fondov Eurépskej unie alebo trest zakazu ucasti vo verejnom obstaravani podla
§ 17 aZ 19 zakona €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych 0s6b a zmene a doplneni
niektorych zakonov v u¢innom zneni. V pripade, ak v ase nadobudnutia pravoplatosti rozsudku
podl'a prvej vety uz bol Prispevok alebo jeho Sast’ Uzivatelovi vyplateny, MAS ma pravo odstipit’
od Zmluvy o poskytnuti Prispevku pre podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku
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UZivatel'om podla ¢lanku 9 VZP a UZivatel je povinny vratit’ Prispevok alebo jeho Gast’ v sulade
s ¢lankom 10 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A PRISPEVOK
MAS a Uzivatel’ sa dohodli na nasledujiucom:

a) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavujii sumu 12 912,28
EUR (slovom: Dvanasttisicdevét'stodvanast’ eur dvadsatosem centov),

b) MAS poskytne UZivatelovi Prispevok maximalne do vysky 12 266,67 EUR (slovom:
Dvanast'tisicdvestosestdesiatSest’ eur Sestdesiatsedem centov), o predstavuje 95 %
z Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla ods. 3.1 pism. a)
tohto ¢lanku zmluvy,

c) Uzivatel vyhlasuje, Ze:

(i) ma zabezpetené zdroje financovania Projektu vo vyske 5 % (slovom: pat’ percent),
Co predstavuje sumu 645.61 EUR (slovom: Sest’stostyvridsatpit’ eur Sestdesiatieden
centov) z Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla
ods. 3.1 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy a

(i) zabezpe€i zdroje financovania na thradu vietkych Neopravnenych vydavkov
na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vzniknu v priebehu Realizacie aktivit Projektu
a budu nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti
Prispevku.

Maximalna vyska Prispevku uvedend v ods. 3.1 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekroCena. Vynimkou je, ak k prekrodeniu ddjde z technickych dévodov na strane MAS,
v dbsledku ktorych méZe byt odchylka vo vyske Prispevku maximalne 0,01% z maximalnej
vysky Prispevku uvedenej v ods. 3.1 pism. b) tohto &lanku. Uzivatel sudasne berie na vedomie,
Ze vyska Prispevku na thradu asti Opravnenych vydavkov, ktora bude skutodne uhradena
Uzivatelovi, zavisi od vysledkov UZivatefom vykonaného Verejného obstarivania a z neho
vyplyvajucej tpravy rozpotu Projektu, od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohPadom
na pravidla posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, idelnosti a uinnosti vydavkov, ako aj od
splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti Prispevku. vratane podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a élanku 14 VZP.

MAS poskytuje Prispevok UZzivatelovi vyluéne v suvislosti s Realiziciou aktivit Projektu
za splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti Prispevku,

b) Pravaymi predpismi SR,

¢) Pravnymi aktmi EU,

d) Systémom finan¢ného riadenia a dokumentmi vydanymi na jeho ziklade v tych Castiach,
ktor¢ sa vzt'ahuju aj na poskytovanie prispevkov uZivatelom, ak boli Zverejnen,

e) schvalenym dokumentom Integrovany regionalny operaény program, prislusnou Schémou
pomoci (ak sa uplatiiuje), Vyzvou a jej prilohami, vratane podkladov pre vypracovanie
a predkladanie Ziadosti o Prispevok, ak boli tieto podklady Zverejnené, Systémom riadenia
CLLD v casti regulujucej implementaciu CLLD v ramci IROP,

f) Implementaénym modelom CLLD, ktory je Zverejneny,

g) Pravnymi dokumentmi, z ktorych pre UZivatel'a vyplyvajii prava a povinnosti alebo ich
zmena v suvislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti Prispevku, ak s Zverejnens.

V pripade rozporu medzi Zmluvou o poskytnuti Prispevku a Implementa¢nym modelom CLLD
a/alebo Pravnymi dokumentmi, ma prednost’ Zmluva o poskytnuti Prispevku (vratane jej priloh).
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37

3.8
3.9

Uzivatel sa zavazuje pouZit’ Prispevok vylugne na vihradu Opravnenych vydavkov na Realiziciu
aktivit Projektu aza splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti Prispevku
av sulade s pravnymi predpismi, aktmi alebo dokumentmi uvedenymi v pism. b) aZ g) ods. 3.3
tohto lanku. MAS sa zavizuje informovat’ Uzivatela o tych astiach Zmluvy o NFP, ktoré musia
byt" reSpektované aj zo strany Ugivatela na to, aby Projektom generované vydavky boli
Opravnenymi vydavkami. UZivatel je uzrozumeny s tym, ze v pripade, ak z jeho strany nedéjde
k plneniu zavizkov majicich povod v Zmluve o NFP, hoci bol oich existencii riadne
informovany, v désledku Eoho vznikna v Projekte Neopravnené vydavky, zodpovednost za tieto
Neopravnené vydavky znasa UZivatel.

UZivatel' sa zavizuje, Ze nebude erpat’ dotaciu, prispevok, grant alebo inti formu pomoci na
Realizaciu aktivit Projektu, na ktori je poskytovany Prispevok v zmysle tejto Zmluvy
o poskytnuti Prispevku a ktora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie
tych istych vydavkov zo zdrojov inych rozpoCtovych kapitol Statneho rozpodtu SR, $tatnych
fondov, z inych verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. V pripade porusenia uvedenych povinnosti
je MAS opravnena Ziadat’ od UZivatela vratenie Prispevku alebo jeho Casti a UZivatel je povinny
vratit’ Prispevok alebo jeho &ast’ v silade s &lankom 10 VZP.

UZivatel berie na vedomie, Ze Prispevok, a to aj kazda jeho Cast’ je verejnymi financiami. Na
kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za
porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve o poskytnuti Prispevku,
v Pravnych predpisoch SR av Pravnych aktoch EU (najymi v Zakone o prispevku z ESIF,
v Zékone o rozpodtovych pravidlach a v Zakone o finan¢nej kontrole a audite). UZivatel’ sa
suCasne zavizuje podas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku dodrziavat vSetky
pravne predpisy a Pravne dokumenty uvedené v ods. 3.3 pism. b) aZ g) tohto &lanku.

Ustanovenim ods. 3.1 tohto &lanku nie je dotknuté pravo MAS alebo iného opravneného orgénu
(Certifika¢ny organ, Organ auditu) vykonat’ finanéni opravu v zmysle ¢lanku 143 Vieobecného
nariadenia.

Neuplatiiuje sa.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré st obsahom Projektn av stlade s podmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie Prispevku podl'a Zmluvy o poskytnuti
Prispevku nepodlieha uplatiiovaniu pravidiel Statnej pomoci. Ak UZivatel’ zmeni charakter Aktivit
alebo bude v ramci Projektu alebo v stvislosti s nim vykonavat’ akékol'vek tikony, v dbsledku
ktorych by sa pravidla tykajuce sa §tatnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny vratit
alebo vymoéct’ vritenie Statnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami
vyplyvajicimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, spolu s arokmi vo vyske,
v lehotach a spdsobom vyplyvajiicim z prislunych Pravnych predpisov SR a Pravnych aktov EU.
UZivatel’ je suSasne povinny vratit’ Prispevok alebo jeho &ast v dosledku porusenia povinnosti
podl'a druhej vety tohto odseku v siilade s &lanku 10 VZP. Povinnosti Uivatela uvedené v ¢lanku
6 ods. 5 VZP nie su tymto ustanovenim dotknuté.

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou o poskytnuti Prispevku si
pre svoju zavéznost’ vyZaduje pisomnt formu, v ramci ktorej su Zmluvné strany povinné uvadzat’
kéd Projektu a nazov Projektu podFa &lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze
budu pre vzajomnu pisomni komunikaciu v listinnej podobe pouZivat' postové adresy uvedené
v zahlavi zmluvy, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy sposobom v sulade s &lankom 6 zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, e pisomna forma komunikacie sa bude uskuto&tiovat v listinne;j
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4.2

4.3

44

4.5

podobe prostrednictvom doporudeného dorudovania zasielok alebo obycajného dorucovania
postou, alebo v elektronickej podobe podl’a odseku 4.2 tohto &lanku.

MAS mbZe uréit, Ze beZna vzajomna komunikacia sivisiaca so Zmluvou o poskytnuti Prispevku
bude prebichat’ prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) a zdrovesi mbze urdit’ aj podmienky
takejto komunikacie. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je Uzivatel povinny uvadzat’ kod
Projektu a nazov Projektu podl'a &lanku 2 ods. 2.1 zmluvy.

Oznamenie, vyzva, Ziadost' alebo iny dokument (dalej ako ~pisomnost™) zasielany druhej
Zmluvnej strane v pisomnej forme v listinnej podobe podl'a Zmluvy o poskytnuti Prispevku,
s vynimkou navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly podla &lanku 12 ods. 2
VZP, sa povaZuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti Prispevku za dorugenu, ak dojde do dispozicie
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi zmluvy, ato aj v pripade, ak adresat
pisomnost’ neprevzal, pri¢om za defi dorudenia pisomnosti sa povazuje deti, kedy doslo k:

a. uplynutiu tloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou Zmluvnou
stranou, ak ned6jde k jej vrateniu podl'a pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat’ pisomnost dorudovanii postou
alebo osobnym dorudenim,

¢. vrateniu pisomnosti odosielatel'ovi, v pripade vratenia zasielky spat’ (bez ohladu na
pripadnu poznamku ,,adresit neznamy*).

Navrh diastkovej spravy z kontroly/névrh spravy z kontroly v zmysle &lanku 12 odsek 2 VZP
zasielany UZivatelovi v pisomnej forme sa povazuje pre tidely Zmluvy o poskytnuti Prispevku
za doru€eny dfiom jeho prevzatia UZivateTom. Navrh &iastkove;j spravy z kontroly/navrh spravy
z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa povazuje pre uéely Zmluvy o poskytnuti Prispevku
za doruCeny aj v pripade, ak ho UZivate' odmietne prevziat, ato diiom odmietnutia jeho
prevzatia. Ak navrh iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly nemozno dorudit’ na
adresu Uzivatela uvedenu v zéhlavi podla odseku 4.1 tohto &lanku, pripadne ak doslo
k oznameniu zmeny adresy v siilade s &lankom 6 zmluvy, na takto oznament adresu, povaZujii sa
tieto ndvrhy za dorudené dfiom vratenia nedorueného navrhu Ciastkovej spravy MAS, aj ked sa
o tom UZivatel’ nedozvedel (fikcia dorudenia).

Pisomnost’ alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za dorudenti
momentom, kedy bude elektronickd sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri
sluZiacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatelom pride potvrdenie o Gispesnom dorudeni
zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov moZné nastavit’ automatické potvrdenie
0 uspesnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Ze zasielka dorugovana elektronicky bude pova¥ovana za dorudeni momentom
odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana nedostala automatickd
informéciu o nedorudeni elektronicke;j spravy. Za idelom realizacie dorudovania prostrednictvom
e-mailu, Zmluvné strany sa zavéizuju:

a. vzajomne si pisomne oznamit’ svoje emailové adresy, ktoré budii v rami tejto formy
komunikécie zavizne pouzivat, aich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto povinnosti
bude zataZovat’ ti Zmluvny stranu, ktora ozndmenie aktualnych udajov nevykonala aj
v tom zmysle, Ze zasielka doru¢end na neaktualnu e-mailovii adresu sa bude povaZovat
na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku za riadne dorudenn,

b. vzajomne si pisomne oznamit vietky tdaje, ktoré budi potrebné pre tento spésob
dorucovania,
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4.6

4.7

52

¢. zabezpetit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spliiat
vletky parametre pre splnenie pozZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorudenia
elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné
z technickych d6évodov, Zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho
existenciu ozndmi druhej Zmluvnej strane, pricom Zmluvné strany vyslovne stihlasia
s tym, Ze v d6sledku takejto skutoénosti bude vzajomna komunikacia Zmluvnych stran
podla tohto odseku 4.5.

UZivatel’ je zodpovedny za riadne oznadenie postovej schranky na udely pisomnej komunikécie
v listinnej podobe Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vzajomna komunikécia bude prebichat’ v slovenskom jazyku.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Uzivatel’ sa zavizuje predkladat’ Ziadosti o platbu priebezne podas Realizacie aktivit Projektu.
Ziadost' o platbu mé¥e Uivatel prvy raz podat’ najskor po Zadati realizacie aktivit Projektu.
Ziadost o platbu (s priznakom zavereéna) UZivatel predloZi najneskor do jedného mesiaca po
Ukongeni realizacie aktivit Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ¢ MAS nebude povinna poskytovat’ plnenie podlFa Zmluvy
o poskytnuti Prispevku dovtedy, kym jej Uzivatel nepreukaze spésobom poZadovanym MAS
splnenie vSetkych nasledovnych skutoénosti:

a) vznik platného zabezpedenia pohladavky (aj buducej) MAS vogi Uzivatelovi, ktora by jej
mohla vzniknit zo Zmluvy o poskytnuti Prispevku, vyuZitim niektorého zo
zabezpeCovacich instititov podla slovenského pravneho poriadku, ktory bude MAS vo
vztahu k podmienkam Projektu akceptovat, prednostne vo forme zilo¥ného prava
v prospech MAS ako zalozného veritel'a, za splnenia podmienok uvedenych v &lanku 13
ods. 1 VZP. UzZivatel' suhlasi, aby v procese do vzniku platného zabezpedenia (najmi
v procese zriadovania zalozného prava), konala MAS prostrednictvom Riadiaceho organu
ako svojho zastupcu. UZivatel sa osobitne zavdzuje, Ze pre udel vzniku platného
zabezpedenia poskytne Riadiacemu organu vSetku potrebni sudinnost a bude
komunikovat’ priamo s uréenym pracovnikom Riadiaceho organu, vratane predkladania
poZadovanych dokumentov pre vznik platného zabezpecenia pohladavky.

b) Zrealizovanie VO podla zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zdkon o VO*)
alebo obstaravania tovarov, sluZieb a stavebnych prac podla podmienok stanovenych
v Pravnych dokumentoch v pripadoch, ak sa na obstaravanie tovarov, sluZieb a stavebnych
prac nevztahuje zakon o VO, pri¢om UZivatel vyslovene sithlasi s tym, Ze bude postupovat’
spdsobom stanovenym zakonom o VO, inymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi
SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi dokumentmi.

¢) poistenie pokryvajuce poistenic majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou aktivit Projektu, ktory je zahmuty v Ziadosti o platbu, ako aj poistenie
majetku, ktory je predmetom ziloZného prava (dalej ako ,zaloh“) v zmysle platmého
zaloZného prava v prospech MAS, a to za podmienok a sp6sobom stanovenym v lanku 13
ods. 2 VZP.

d) preukazanie disponovania dostatodnymi finanénymi prostriedkami na zrealizovanie
Projektu minimalne vo vyske spolufinancovania Opravnenych vydavkov a celkovych
Neopravnenych vydavkov Projektu podl'a podmienok stanovenych zo strany MAS vo
Vyzve a jej prilohach alebo v Pravnych dokumentoch.
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5.5

6.2

V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zékonnika UZivatel vyhlasuje, Ze predlZuje premléaciu
dobu na pripadné naroky MAS tykajice sa:
a) vratenia poskytnutého Prispevku alebo jeho &asti alebo
b) kréatenia Prispevku alebo jeho &asti,
a to na 7 rokov od doby, kedy preml¢acia doba zaala plyniit’ po prvy raz.

Ak podla Zmluvy o poskytnuti Prispevku udel'uje MAS suhlas tykajiici sa Uzivatel'a alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e na udelenie takéhoto sthlasu nema Uzivatel
pravny narok, ak Pravne predpisy SR alebo Pravne akty EU neustanovuju inak.

Obdobie UdrZatelnosti Projektu pre ugely tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku trva 5 rokov .

ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI PRISPEVKU A PROJEKTU

UzZivatel je povinny oznamit” MAS vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maji negativay vplyv
na plnenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku alebo dosiahnutie/udrzanie ciefa Projektu v zmysle
¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkolvek spésobom tykaji alebo mézu tykat’ neplnenia
povinnosti vo vztahu k ciel'u Projektu v zmysle &lanku 2 ods. 2.2 zmluvy alebo neplnenia inych
povinnosti UZivatela zo Zmluvy o poskytnuti Prispevku. Uvedenii oznamovaciu povinnost’ je
UZivatel’ povinny plnit’ Bezodkladne potom, ako sa dozvedel o skutoénostiach, ktoré vyvolavaji
zmenu (resp. mohol o nich dozvediet v pripade, Ze ide o zmeny podla &lanku 7 VZP), alebo
potom, Co takéto zmeny nastali, ak Zmluva o poskytnuti Prispevku neurduje v konkrétnom
pripade ind lehotu. Sticasne je MAS opravnena pozadovat’ od Uzivatel'a poskytnutie vysvetleni,
informécii, Dokumentacie alebo iného druhu stéinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné
pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti stvisiacej s Projektom a UZivatel je povinny ich
poskytnit. VSetky zmeny Projektu musia byt realizované v stilade s relevantnymi Pravnymi
predpismi SR (napriklad so Zakonom o VO) a Pravnymi aktmi EU bez ohl'adu na to, & doglo
alebo ma dojst aj k zmene Zmluvy o poskytnuti Prispevku alebo nie. Akékol'vek zmeny Zmluvy
o poskytnuti Prispevku nemaju bezprostredny vplyv na zmenu zmluvy na dodavku tovarov,
sluZieb alebo stavebnych pric medzi UZivatelom a Dodéavatelom, resp. na zmenu inych
zavézkovych pravnych vztahov Uzivatel’a s Dodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti
Prispevku, ato sohladom na hospodamost’ a efektivnost zmenového procesu a vplyv na
opravnenost’ vydavkov, pri¢om zmena Zmluvy o poskytnuti Prispevku zahftia aj zmenu Projektu,
ktory sa realizuje na pravnom zéklade Zmluvy o poskytnuti Prispevku:

a) VSetky zmeny, ktoré st uvedené v tomto pismene a), podlichaju akceptacii zo strany MAS
na zaklade Ziadosti UZivatel'a pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby,
ku ktorej sa pozadovana zmena viaZe, alebo pred vznikom. pripadne z4nikom skutoénosti.
ktora sa ma prostrednictvom vvkonania zmeny odvratit’ (tzv. ex-ante zmeny).

MAS posiudi navrhovani zmenu na zéklade dokladov predlozenych UZivatelom.
V pripadoch, ktoré vyplyvaji z Pravnych dokumentov vydanych na tento Géel Riadiacim
organom, podlicha akceptovanie zmeny MAS predchadzajucemu sthlasu Riadiaceho
organu. Vysledkom posudenia zmeny je jej akceptovanie, ak je zmena a stav, ktory vyvola,
v sulade s touto Zmluvou o poskytnuti Prispevku a vietkymi podmienkami, za splnenia
ktorych sa realizuje Projekt, ktoré vyplyvaji z dokumentov uvedenych v ¢lanku 3 ods. 3.3
zmluvy a ak bol udeleny predchadzajici pisomny sihlas Riadiaceho organu v pripadoch,
kde je to relevantné. O akceptovani zmeny vydd MAS Ugzivatelovi potvrdenie.
K vyhotoveniu pisomného dodatku Zmluvy o poskytnuti Prispevku, ktory bude obsahovat’
akceptované zmeny, dochadza za podmienok uvedenych v pismene c) tohto odseku. Podl’a
tohto pismena a) sa posudzuju aj tie zmeny Projektu, ktoré sa podrad’uju na druhy zmien
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b)

uvedenych v tomto pismene a), ale v ktorych ddsledku nedochadza k vyhotoveniu dodatku
k Zmluve o poskytnuti Prispevku.

Pravne ucinky zmien podla tohto pismena a) vo vztahu k opravnenosti vydavkov nastani
predloZenim Ziadosti o zmenu, ak nasledne dbjde k odsthlaseniu tejto zmeny Riadiacim
organom tam, kde je to relevantné a k naslednej akceptacii zmeny zo strany MAS. Ak
splneniu podmienky udelenia suhlasu a akceptacii podla predchadzajicej vety neddjde,
vydavky, ktoré boli zrealizované v ramci Ziadanej zmeny, sit Neopravnenymi vydavkami.

Podra tohto pismena a) sa posudzuji nasledovné zmeny:
(1)  zmena miesta realizicie Projektu,

(i)  zmena miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh suSasne
aj Predmetom Projektu,

(i) zmena Meratelnych ukazovatelov Projektu, ak ide o zniZenie cielovej hodnoty
o viac ako 5 % oproti vyske ciel'ovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela Projektu
uvedenej v Schvalenej Ziadosti o prispevok,

(iv) zmena charakteru/povahy aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vritane zmeny, ktorou sa navrhuje roziirenie rozsahu aktivit Projektu
azvySenie pdvodne schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu
v dosledku dspor v ramci pévodne schvaleného rozpo&tu Projektu pri zachovani
podmienky neprekro¢enia maximalnej vysky schvaleného Prispevku,

(v) zmena majetkovo-pravnych pomerov tykajicich sa Predmetu Projektu alebo
suvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle €lanku 6 ods. 3 VZP,

(vi) priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy,
a spdsobu jej splnenia UZivatefom,

(vii) zmena pouzivaného systému financovania,

(viii) zmena spoCivajiica v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu,
ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

(ix)  zmena UZivatel'a podl'a élanku 2 ods. 4 VZP, ktora musi byt' v silade s podmienkami
Vyzvy,
(x)  zmena sp6sobu spolufinancovania Projektu,

(xi) v inej zmene, ktora je ako vyznamnejsia zmena oznadena v Prirucke pre UzZivatela,
alebo v inom Privnom dokumente.

Zmeny, ktoré¢ nie su uvedené v pismene a), vratane zmeny tykajuca sa prediZenia
Realizacie aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajiicim z Prilohy &. 2 zmluvy, zmeny
tykajiicej sa omeskania UZivatela so Zacatim realizacie aktivit Projektu o viac ako 3
mesiace od terminu uveden¢ho v Prilohe &. 2 zmluvy podlichajui akceptacii zo strany MAS
na zaklade Ziadosti predlozenej UZivatelom aj po vykonani takejto zmeny (tzv. ex-post
zmeny). MAS posiidi navrhovanii zmenu na zaklade dokladov predloZenych UZivatefom.
Vysledkom postidenia zmeny je jej akceptovanie, ak je zmena a stav, ktory vyvola, v silade
s touto Zmluvou o poskytnuti Prispevku a vSetkymi podmienkami, za splnenia ktorych sa
realizuje Projekt, ktoré vyplyvaji z dokumentov uvedenych v &lanku 3 ods. 3.3 zmluvy.
O akceptovani zmeny vyda MAS UZivatelovi potvrdenie. K vyhotoveniu pisomného
dodatku Zmluvy o poskytnuti Prispevku, ktory bude obsahovat akceptované zmeny,
dochadza za podmienok uvedenych v pismene c) tohto odseku. Podl'a tohto pismena b) sa
posudzuju aj tie zmeny Projektu, ktoré sa vecne podradujii pod také zmeny, ktoré sa riesia
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d)

podla tohto pismena b), ale v désledku ktorych nedochadza k vyhotoveniu dodatku
k Zmluve o poskytnuti Prispevku azmeny oznadené ako menej vyznamné zmeny
v Priru¢ke pre UZivatel'a, alebo v inom Pravnom dokumente

Pravne u€inky zmien podra tohto pismena b) vo vztahu k opravnenosti vydavkov nastanu
v defi, kedy skuto¢ne vznikli, ak st nasledne akceptované zo strany MAS.

Zmena Zmluvy o poskytnuti Prispevku, ktora je akceptovana a ktora nadobudla pravne
u¢inky, sa premietne do textu Zmluvy o poskytnuti Prispevku vo forme pisomného
a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti Prispevku. Jeden dodatok k Zmluve
o poskytnuti Prispevku méZe zahfiiat’ viacero akceptovanych zmien podla pism. a) a/alebo
pism. b) tohto odseku. Vsetky zmeny, ktoré maji vplyv na Opravnenost’ vydavkov, musia
byt’ zahrnuté do dodatku k Zmluve o poskytnuti Prispevku, ktory nadobudne uéinnost pred
predloZenim najblizsej Ziadosti o platbu. Ak st v Ziadosti o platbu obsiahnuté vydavky
ovplyvnené zmenou Zmluvy o poskytnuti Prispevku, ktoré neboli zahmuté do pisomného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, takéto vydavky budi zamietnuté. Uzivatel je
opravneny zaradit' tieto vydavky do d’aliej Ziadosti o platbu, ak splni podmienku
premietnutia zmeny do Zmluvy o poskytnuti Prispevku.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

(i) vpripade zmeny tykajucej sa omeskania UZivatela so Zalatim realizacie aktivit
Projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v Prilohe & 2 zmluvy,
akceptaciou tychto zmien na zaklade predchadzajiceho oznamenia zo strany
UZivatel'a obsahujuceho posun terminu, sa povaZuje povinnost UZivatel'a zadat
realizaciu hlavnych aktivit, V&as za splnent, ak k zagatiu skutoéne déjde v novom
termine podla akcepticie zmeny. Pisomny dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP,
ktoré¢ho predmetom by bola takato zmena, sa nevyhotovuje;

(i) v pripade zmeny tykajlicej sa prediZenia Realizacie aktivit Projektu oproti terminom
vyplyvajucim z Prilohy & 2 zmluvy alebo oproti neskor predizenym terminom, ak
sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochadza k prediZeniu Realizicie
aktivit Projektu v rozsahu vyplyvajicom z akceptécie tejto zmeny. Zmena Zmluvy
o poskytnuti Prispevku vo forme pisomného dodatku sa vykona aZ pred Ziadostou
o platbu s priznakom zavere&na.

Podstatna zmenu Projektu tak, ako je definovana v &lanku 1 ods. 3 VZP, Uzivatel
oznamuje MAS Bezodkladne. Bez ohl'adu na zaslanu informaciu je vznik Podstatnej
zmeny Projektu podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti Prispevku a sudasne je vznik
Podstatnej zmeny Projektu vZdy spojeny s povinnostou UZivatela vratit’ Prispevok alebo
jeho Cast’ v siilade s ¢lanku 10 VZP, a to vo vyske, ktora je imema obdobiu, pogas ktorého
doslo k poruSeniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Zmluvné
strany suhlasia s tym, aby Riadiaci organ vydal Pravny dokument, ktory bude bliZsie
upravovat, kedy dochadza k Podstatnej zmene Projektu, a to najmé vo vztahu k zmenam
podla pismena a) tohto odseku (napr. vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej hodnoty
MerateI'nych ukazovatel'ov).

Zmeny spocivajuce v akceptovatelnom zniZeni cielovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a
Projektu 05 % alebo menej oproti vyske cielovej hodnoty Meratel'ného ukazovatela
Projektu uvedenej v Schvalenej Ziadosti o prispevok UZivatel' neoznamuje, neuzatvara sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti Prispevku, ani nedochadza k akceptacii & schvaleniu
takejto zmeny zo strany MAS,
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6.4

f)  Zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, Ze Riadiaci organ je opravneny oznamit MAS, Ze
preberd jej pravomoc posudzovat zmeny poZadované Uzivatefom, ak to vyplyva
z opodstatnenej poziadavky UZivatel'a (najmé v dosledku nedinnosti MAS), alebo ak su na
prevzatic tohto prava dané d6vody v suvislosti spovinnostou Riadiaceho organu
predchadzat’ Nezrovnalostiam. Zmluvné strany suéasne suhlasia s tym, aby Riadiaci organ
bol opravneny v Pravnych dokumentoch stanovit, v akych pripadoch je potrebny jeho
predchadzajici pisomny suhlas so zmenou aj v pripade, ak ide o zmenu podl'a pismena b)
tohto odseku.

g) Uzivatel povinny poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti Prispevku najneskor 30 dni pred
predloZenim Ziadosti o platbu, ktora ako prva zahfiia asponi niektoré vydavky, ktoré st
poZadovanou zmenou dotknuté, ak ztejto zmluvy vyslovne nevyplyva, Ze dodatok
k Zmluve o poskytnuti Prispevku sa neuzatvara. Tym nie st dotknuté povinnosti Uzivatel'a
vyplyvajice mu zo Zakona o finan¢nej kontrole aaudite tykajiice sa vykonavania
zékladne;j finan¢nej kontroly, ak sa na neho povinnost’ vykonavania zakladnej finanéne;j
kontroly vztahuje. Opravnenost’ vydavkov podlieha kontrole podl'a Zakona o finanénej
kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, Ze v dosledku porusenia povinnosti predloZit’
ziadost’ 0 zmenu najneskér 30 dni pred predloZenim Ziadosti o platbu v zmysle tohto
¢lanku, mo6zu byt vSetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, zamietnuts.
V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajucej vety je UZivatel' opravneny
do d’alSej Ziadosti o platbu po splneni vietkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti
zahrnit’ aj takéto povodne zamietnuté vydavky.

Pri zmene MerateInych ukazovateTov Projektu podla odseku 6.2 pism. a) bod (iii) tohto &lanku
MAS pri posudzovani poZadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodn6t
tychto ukazovatel'ov a predlozenych dokumentov preukazujicich skutoénost’, Ze nedosiahnutie
cielovych hodnét Merate'nych ukazovatefov Projektu bolo spdsobené faktormi, ktoré UZivatel
objektivne nemohol ovplyvnit. V pripade, ak:

a) Je mozné akceptovat odbévodnenie UZivatela onedosiahnuti ciefovej hodnoty
Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, MAS zmenu akceptuje, &im dochadza k schvaleniu
zniZenej vySky ciel'ovej hodnoty Merate'ného ukazovatela Projektu zo strany MAS bez
vplyvu na zniZenie vysky Prispevku, alebo

b) v pripade, ak nie je mozné akceptovat’ odévodnenie UZivatel'a o nedosiahnuti cielove;j
hodnoty Merate'ného ukazovatela Projektu, MAS zmenu neakceptuje, v dosledku Soho
znizi vySku poskytovaného Prispevku primerane k zniZeniu hodnoty Meratelného
ukazovatel'a Projektu, a to vo vztahu k tym Aktivitam, v ktorych prichadza k dosiahnutiu
zniZovaného MerateI'ného ukazovatel'a Projektu v zmysle &lanku 10 odsek 1 VZP. -

V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza k naplneniu viac ako jedného MerateI'ného
ukazovatel'a, vySka Prispevku sa zniZi priamo umeme k zniZeniu cielovej hodnoty
MerateI'ného ukazovatela Projektu po zapoditani urovne plnenia ostatnych Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu.

Zmeny Zmluvy o poskytnuti Prispevku, ktoré iniciuje MAS aktoré nie si osobitne rieené
v inych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti Prispevku, sa vykonaju na zaklade pisomného,
ocislovan¢ho dodatku k Zmluve o poskytnuti Prispevku. MAS mdZe obsah zmeny vopred Ustne,
elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s UzZivatelom a nasledne dohodnuté znenie zapracovat’
do navrhu pisomného a o¢islovan¢ho dodatku k Zmluve o poskytnuti Prispevku alebo priamo
pripravit’ navrh pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti Prispevku a zaslat’ ho
na odsuhlasenie UZivatel'ovi.
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6.6

6.7

72

7.3

Maximalna vyska Prispevku uvedena v ¢lanku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto
¢lanku dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Pravnych dokumentoch, uvedenych
v odseku 3.3 ¢lanku 3 tejto zmluvy, z ktorych pre UZivatel'a vyplyvaji prava a povinnosti alebo
ich zmeny, st pre Uzivatel'a zavazné, a to odo diia ich Zverejnenia alebo nadobudnutia G&innosti,
podFa toho, ¢o nastane neskor.

Na akceptovanie zmeny Zmluvy o poskytnuti Prispevku nie je pravny narok. Na uzatvorenie
dodatku Zmluvy o poskytnuti Prispevku bez predchadzajiiceho akceptovania zmeny, ktora je
obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnuti Prispevku, nie je pravny narok.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti Prispevku je uzavreta diiom neskor§icho podpisu Zmluvnych stran
a nadobuda ¢innost’ kalendarnym dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Ak je aj UZivatel
povinnou osobou podla Zakon o slobodnom pristupe k informaciam, je pre nadobudnutie
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku rozhodujice prvé zverejnenie vykonané v stlade so
Zakonom o slobodnom pristupe k informaciam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
Zmluvu o poskytnuti Prispevku zverejiiuje aj UZivatel, o datume jej zverejnenia informuje MAS
v ten isty kalendarny deil. Ustanovenia o uzavreti a nadobudnuti u¢innosti podla tohto odseku 7.1
sa rovnako vztahuju aj na uzavretie kaZzdého dodatku k Zmluve o poskytnuti Prispevku.

Zmluva o poskytnuti Prispevku sa uzatvara na dobu uréiti ajej platnost’ a udinnost’ kon&i
schvalenim poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je UZivatel povinny predlozit MAS
v sulade s ustanovenim ¢lanku 4 ods. 3 VZP, s vynimkou:

a) Clanku 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ audinnost’ konéi 31. decembra 2028 alebo
po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi MAS a UZivatefom na zadklade
Zmluvy o poskytnuti Prispevku, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b) tych ustanoveni Zmluvy o poskytuti Prispevku, ktoré maji sankény charakter pre pripad
porusenia povinnosti vyplyvajucich pre UZivatel'a (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP), s vynimkou
zmluvnej pokuty, priCom ich platnost aucinnost konéi s platnostou a iinnost'ou
predmetnych ¢lankov;

c) ak vramci Projektu alebo v suvislosti s nim do$lo k poskytnutiu $tatnej pomoci, platnost’
a ucinnost’ ¢lanku 10 adlanku 19 VZP trva po dobu stanovemii v bodoch (i) a (ii) tohto
pism. c), ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(1) platnost a ucinnost’ ¢lanku 19 VZP kondi uplynutim 10 rokov od schvalenia posledne;j
Naslednej monitorovacej spravy a

(ii) platnost aufinnost ¢lanku 10 VZP v suvislosti s vymahanim §tatnej pomoci
poskytnutej v rozpore suplatnitelrnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia posledne;j
Naslednej monitorovacej spravy.

Platnost’ aucinnost’ Zmluvy o poskytuti Prispevku vrozsahu jej ustanoveni uvedenych
v pismenéch a) aZ c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnuti Prispevku, t.]. len na zaklade oznamenia zo strany MAS UZivatelovi)
v pripade, ak nastanu skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 VEeobecného nariadenia o &as trvania
tychto skuto¢nosti.

Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravneného konat za UZivatela nie je dotknuti
zodpovednost’ UZivatela. Uzivatel méZe menovat’ len jedného zastupcu, ktorym médZe byt
fyzicka alebo pravnicka osoba.
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15

7.6

7.7

7.8

7.9

Uzivatel’ vyhlasuje, Ze mu nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie Prispevku v zmysle podmienok, ktoré
viedli k schvaleniu Ziadosti o prispevok pre Projekt. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia UZivatel’a sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku a UZivatel’ je povinny vratit
Prispevok alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Utivatel’ vyhlasuje, Ze vietky vyhlasenia pripojené k Ziadosti o prispevok ako aj zaslané MAS
pred podpisom Zmluvy o poskytnuti Prispevku su pravdivé a zostavaji €inné pri uzatvoreni
Zmluvy o poskytnuti Prispevkn v nezmenenej forme. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia UZivatel'a
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku a UZivatel je povinny vratit’
Prispevok alebo jeho ¢ast’ v sulade s Elankom 10 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo Pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej
Zmluvy o poskytnuti Prispevku, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti Prispevku.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuju Bezodkladne vzijomnym rokovanim nahradit’
neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto
ustanovenia tak, aby zostal zachovany el Zmluvy o poskytnuti Prispevku a obsah jednotlivych
ustanoveni Zmluvy o poskytnuti Prispevku.

Ak zavizkovy vzt'ah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti Prispevku medzi MAS a Uzivatelom,
s ohladom na ich privne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného
zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika
a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti Prispevku sa
bude riadit’ Obchodnym zikonnikom tak, ako to vyplyva zo zihlavia oznaenia Zmluvy
o poskytnuti Prispevku na ivodnej strane. Vietky spory, ktoré vzniknu zo Zmluvy o poskytnuti
Prispevku, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie Zmluvné strany prednostne
rieSia vyuZitim ustanoveni Obchodného zakonnika a d'alej pravidiel a zakonov uvedenych
v ¢lanku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, d’alej vzijomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavizkov
podfa Zmluvy o poskytnuti Prispevku alebo v suvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany buda
vietky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti Prispevku, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, riefit' na miestne a vecne prislugnom sude Slovenskej republiky podla pravneho
poriadku Slovenskej republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu ulozeného
u MAS.

Zmluva o poskytnuti Prispevku je vyhotovena v 4 rovnopisoch, priom po uzavreti Zmluvy
o poskytnuti Prispevku dostane UZivatel’ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane MAS, z ktorych jeden
MAS zasle RO pre IROP. Uvedeny pocet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzt'ahuje aj na
uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti Prispevku.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy o poskytnuti Prispevku désledne pregitali, jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicim porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatoéne slobodné,
jasné, ur€ité a zrozumiteIné, nepodpisali zmluvu vnidzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujiice osoby st opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti Prispevku a na znak
sublasu ju podpisali.

Prilohyv:

Priloha¢.1  VSeobecné zmluvné podmienky
Priloha¢.2  Predmet podpory
Priloha¢.3  Podrobny rozpodet Projektu
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K. 202 MAS "Horny Saris - Mingol"
Za MAS, v LCubotine , diia 2‘] ............. 4 Na rovni 302/12
065 41 Lubotin

. ICO: 42 420 245
j_ DIC: 2120087849
Podpis: ...l

Ing. Milan Semangik, Statutdmy zastupca MAS , Homy Sari§ — Min&ol

Za Uzivatela, v Dubotine, diia /. /<.0.7: &¢ +

Podpis: ..o
Ing. Jozef Havrila, starosta obce Lubotin
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Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti Prispevku

PREDMET PODPORY

1. VSEOBECNE INFORMACIE O PROJEKTE

Nézov projektu: 'V Lubotine bezpednejsie
Kéd projektu: IROP-CLLD-P788-512-003-001
Aktivita: B2 ZvySovanie bezpeénosti a dostupnosti sidiel

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundacia

IBAN: SKS55 0200 0000 0000 1312 1602
Banka: VSeobecna uverova banka, a.s.
Platnost od: 21.07.2021

Platnost’ do: 31.12.2028

3. MIESTO REALIZACIE PROJEKTU

Obec: Lubotin

4. AKTIVITA PROJEKTU

Dizka realizacie: 9 mesiacov
Zadiatok realizacie: 09/2021
Ukoncenie realizacie: 05/2022

5. MERATEENE UKAZOVATELE PROJEKTU

i ko6d nazov MJ | cielova T ¢as plnenia priznak
hodnota rizika
B201 | Pocet vybudovanych, Pocet | 0 k datumu ukonéenia | Bez priznaku
zrekon$truovanych alebo prac na projekte
modemizovanych zastavok,
stanic a parkovisk
B202 | Pocet vybudovanych, Pocet | 2 k datumu ukondenia | Bez priznaku
zrekonStruovanych alebo préc na projekte
modemizovanych
bezpecnostnych prvkov
| dopravy v mestach a obciach |
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m g:h-gym »sﬂ;mﬂ;:g oy [021- Stavelins :nk.:;v. pricchoqo: p«::.éodm ; o o
: préce vo viSke ] 4959 1,500 744 893 253 0.00](2ke), vodotowms dopi: s reazaclo navihnutych stavebinych a postupoy prac. Pra tpl realizéciu
ey ot S 11340k EN [ tanivacn) ceny raan (00 S, nasvatonla o | VOO ey 1 vy i o S a s st
| 5 tym suvisiace ostainé tschnické Etanovens v razpois projektarta, av6ak e zohladnanim waledku
| . |a stavebné Binnost! - zemns Dspoine ukonbansho procesu vetajnét abatarsvania na viber
pric. |¢odévetato stavobryoh pric.
[Vidaviey ns osadanie s monta2 [VSka vidaviar nn 2ikdac 2.
2visijch dopravnych anaslek ol ¥ proosse lektova]
| (4740), dopravnych zrkadiel (4kz), okumenticlo. Vo vydeviu st 2shmists nevhnuing ndady
021 - Stavebns | | obnova prachodav pra chodoov | I ; ks i i
vorka FeZn prica vo v}ike [ | 000 2.200) 13.20 15,84 16.84) (2k), vodorowns doprawmé stavebmym rospatvirom |120i2hcls nevthnueh stavabrych a postuper prdc. Pra Uk raalizioly
obstarévace] cony znatania (100,57, nasvetionia a ol profedis a0 vy nevytmud vl trodire  vidke akoje o
| 4 ym sthvisiaco astetné technlcks stancion v razpozt Fslodia
2 stavabiné Zinrosti - 2emné Uspoine ukonBansho procesu vwajného ‘ohstardvanlz i vyber
préce. dosiavatela stevebnyeh préc.
| [Vieaviey na osadenie a manti2 [Weis viaviu bola stanavant na zékinds stavabného rczpoEm
lzvistych dopravnych znadisk 580bol v procase pripr
| ‘ {47ks), dopravyoh zricadlal (dis), Vo vidaviku newhinuin nadady
021 - Stavehing * . |obnova priechodsy pre chodcoy
IHR-Svoria 8P 1 prace vo vyike ks 200 2.700 1.40) 1.68. 1.88 0.00){Zke), vodorowns m‘:ﬂm ata wm: [ronbizacia mvmnm?ch stavabinjoh & postupov prac. Pmlv"lu realiziciu
cbstarivace] cany znaBenta (100,57, nasvationte o ebinim rozpo ta} Ktruldire a wike ako
5 tym advisiate ostatnd technicks Stanovend v razpotts projktants, sk so zehtadnanim mlaum
| 2 stavahng Einnostl - zemns ispetns ukonEensho procssy vereindho ohstarévania na vybsr
| | - prica. | |dodévatefa stavebnyoh pris.
| | Wdavky ns osadenie a morta¥ | [Vy8iea viduvion oola stamovend na zékdade tavabnéha rezpot
i2vishoh doprovinjeh 2naslsk ball ¥ procsse pripravy projektova)
(4712), dopravnyeh zikadial (4a), (dokumantici. Vo vidow 0 Zahmuts newhrutné ndklady
021 - Stavebns * |obnovs priachodoy pra chedgoy i
) lzem hovecia tyk FoZn 7T prace vo vikke L) £.000 14,000, 24.00} 100,80 100.80| 0.00|(2ka}, vodoroms dopravné =Rt m( reafizdcla navihnutyoh stavebnyoh  postupoy pric, Pre dpind realizdci
obataravacaj cony | | | zn.unl;A (1!ua‘5nﬂu.r::-;;u|u; 2 I m rozpotid -p:}eh\l ;n widavky a:mg.;:‘m": v m‘m':n s vgllm,:k\o;: & )
s tym sUvisiace oxf i |stanovend v rozpoBta proje! N 50 2ohfednenim
| | 2 stavetnd innast! - zamns ispene LionBanshio procssu versiného ohstartvania na vybar
préce. doddvateln stavebnych préc.
Vydiavky nn asadanle 1 font2 [VEka Welsvis bola stanavend ho 24kiads stavebnaho razpoits
2vistjch dopravnych anatiek é pracosa
(47Ks), dopravnyoh zriadie! (#ks), Vo vitavku nevhnutné nékdady
021 - Stevebing + |6bnova prischodov pre chodeav
HR-26mntaca /o 21 1,.5m prace vo vyika ks | 4.000 13.000| §2.00, 82.40| 82.40} 0.00]{2ks), vedarowns dopravd stavabnym rozpottétom roslizdcie nawhnutych stavebnyeh 5 poatupov préc. Pra dpind rasliziciu
obstardvace] ceny \znatenls (100,57, nasvetienia o | Projaktu 5t wdavky nevyhnutnd v ta) Etruldre 2 Wike ako ja to
& tym sivisiace ostatnd lochnicks [stanovens v rozpotte projoktants, evak so zohlednonim visledi
4 stavebiné Einnosti - zemns Gspedne provesy verejnéh i vyer
préan. oddvatala stavebryoh prac.
Vigaviey na ceadenie a mertaZ VySka ielaviu boka stanovend ma 2dkdads wtavebnho rezpatiy
| izvsteh dopravayich 2nagiek s0bau v Projokinvaj
| | (47ks), dopravnych zrkadiel (4ks), Vo vjdaviu whiritné nékiady
021 - Stavating obheva prichodav pre chodoov . i icky i i i
HR-Svorka 5SS price vo viks ks 4000 0600 2.40] 2.88 2.88 £.00|{2ks}, vadorevné ";omm stavebogm 1 trom raalziclo nawrhnutych stevebnyoh a postupav préc, Prs tplnil raafizdolis
obsatarivace ceny znatenle (100,5n7), nasvetionis e projektu 61t vydaviey novphnutnd v te] Sirudilre a wiks ako je to
s tym sihvslacs oetatna tachnické stanovond v rozpokis projokiants, aviak so zohfadnanim vysledia
| | a ttaveing Ennost - zomns ispeEne ukonenéhin procesu versjnsha vitsor
raca. | vebnjeh pric.
| | | . IWydavky na osedanle o monts? | [\VWika Welavias bols stanoven n 2éklade stavebnhe rozpotu
izvislich dopravngch 2natisk | v pracesa pripravy projektove]
{47ks), dopraviyoh 2rkedlal {dks), Vo vydavku ndidady
021 - Stowbng obneva priachodoy pre chodcov "
HR-Svorka SJ 02 price vo vyike ks a.600 1.800 10.40| 12.48| 12.48 0.00/{2ks), wdormn'"«'i;:umi | tavebi i realizacio postupov pric. Pre dphni reafizic
obstarsvars} cany [znatenle (10 5m7), nasvetienta o ““” profaldu 510 vydaviy ovyhnimé v ta] Etrisidire 3 WEks ako fa to
| 5 tym suivisiace ostetn technicica stanavens v rozpotia projoktanta, aviak o Zohfodnanim vpshdlm
 stavoliné Einnosti - zemns dopstne procesu versjnsho
préce. [ doddvateta stavebyon pric,
[Vydaviy na soadenie a montaz |V9%a vydevias bala starovend no zékido stevobnsho rezpotty
[2visheh dapravnysh znatisk oacbau v process prpiany projekiave)
(47Ks), dopravaych zrkadiel (4ks), | Vo vidavku
[Silovy kibe! medeny 750~ 1000 V 021 - Stavehné | | \abnava pr‘echm?w plonhf\domt | "
ymmz/ valia uiogany CYKY-CYKYm  |price vo Wike m | 20,000 0,500 10.00, |2.(m| 12,00 0.00/(2ks), wdﬂ'mnl::;ﬂ-l\m stavebngrm rom reaizdcia hawhnutyoh stavebnych a pustupov prac, Pra tpi) realizéciu
Y305 obstardvace] ceny 2natenin (100,57), nasvetienis a capoltd brojokty 5.1 vpdavky nawhntans v ta] $iruiddre 2 wake aka fo t
8 4970 3Uvisiace ostalné tochnické [stanovend v rozpoZts projeklanta, avitak &0 zehfadnenim vyslediu
2 stavebns Einnost: - 2emng Vspedne ukondensho procesi: varejndho obstardventa na wher
prace. dodavatefa stavebnych pric.
[Vidaviey ne ozadenle & montd2 74ka vydaviu bola stanovend ra zéldade siavebnéhs razpodty
izviskich dopravich anadiok bau v procese A Brojektovs]
| (47k=), dopravnysh zriadial (dks), Vo vydavku nakiady
’ 021 - Stavoking obnova prischedav pre chodtoy "
[t sloud 2 mesionfm 10T e vo vy - 20000 2,500 10.00] 12,00 1200 0.00|(Zks), vodorowns dopravné ctovelnyim roptiven |Pe2124cie navEmR}ch stavebnych a posiupov pric, Pro dpini reaizdcs
it ’ obstardvacsj ceny zn-ien:;‘(:l 00,5m%, mssvmhnlDh y ci: i p:,dma‘ ‘f" memm v &e‘j;::vldnr; a; ;ﬂku‘ak«;}l;: :’ "
s tym sUvislaos ostatné tachnicks stanovens v i &viak 5o zohladnanim
2 slavobné Linnosti - zemnd Uspading ukenZensho procesu verejndho obitardvania na viier
| Iprica, | | dodivatela stavebnyoh pric, .
Vidnviy na osadanis amontd? | VBl vidavku bola stanavent. na zékads stavatiriaho razpodt
lmmh dopravimych znadlek | oeeneného autorizovario saobau v proceee pllpmvy projekiovaj
(6718, dopravnych zrkasis! (4ks), ek nikdaly
021 - Stavebné obnova prieshedoy pre shodcov
Podruzny matertdl braze va wike 3 200 21,540 43.28 1.4 5184 0.00(2ks}, wodorows naﬂnpvm stovebnjm rozpotdrgm [[20RZ4Tle nhmitych stavebjch a postupov pras, Pro dpind tealziciy
obstardvacs] ceny [2nagente (100,5r), nasvatiords bt projoktu s vidaviy navyhnutné v ta} Etrukdtire n wike bko o to
| s tym advisiace ostatng technicks stanovent v razpodie projektanta, avBak 8o zohfadnenim vysledky
| | ‘& stevebiné @nnast - 2emng Qs paEne ukonBenaho procesti verajnsho obstardvania na viber
| pracs. dodivatsfa stavebnyeh priz.
[Viydavky ra osadsnia o monti2 V73ka vidaviu kol etanovent na wdm stavabnéito rezpodiu
[2visljch dopravnych anatisk bou v procese  proloktove)
(4745), dopravmych zrkadlel (dks). Vo
021 - Stavebné obnova prischodav pte chodoov hiok
Podiad pridnanyoh vikenay prace vo vSko % | smn| 28,445 855, 102,42 10242 0.00|{2ks), vedoromd doprawns ctavebnjtn razpotiirom  |[01265ia navthnunjch stevebnjch o pastupov préc. Pro tpind rasizaclu
o iRy o m“;"m':m““;;;r“;"mm
| s tjm siivislace s nicks novens v 1 rol . aiak g0 ineniny
2 stavebné Ginnosti - zemné dspadne ukenEeného procssu vereiného obetaravania na wbar
|price. |dodsvatols stavehinjoh pris.




IWydavky na osadante & ronti2 Ftica vidavic bota stanosori o zakdads staveianého razpstn:
|zvialjch dopravrijch 2natiek loceneného autotizovanol osabal ¥ pocase pHpravy pralektove)
(47Ks}, dopravnych arkadlel (4ks), [dokumentdcie. Ve vidavku sl zahmuts nevylinutnd nikiady
021 - Btavabing L labnova prischadav pre chodcoy :
‘_"’mﬂ:ﬁ""“m pidon préce vo viSka m2 1.0%, 25000 2500 20,00 30.00 0.00{ (2}, vodorowns domawné ctaveboim roretirn, |reo¥zdcla navtnutch stavabngoh o pottupov priic. Pre tpini raolizicll
otutardvace] cony . [2natenie (300,57, nasvellenis a i oot [projeiu 1 vydavky nevyhnuté v tsj Blruktira  vsks ako jo ta
¢ tym suvisiace ostang tachnicks ‘stanovens v razpolta projaktanta, svEek so zohfadnenim wWeledky
2 stavebné Zinnosti - zermns ispadne ukontendhio proceny vsmjnéhu obatardvania na vibsr
prico. | |odévatata stavsbrsjch pri
\gdavky na esadenie a montdZ \ils vicavias bolo stanavend na 2didads ctavabniho rezpodty
[#4slyeh dopravnych znadlek oRoloou v pocens plprauy projekiave
(¢7ks), dopravnyoh zrkadisl (4is), Vo vjdavku 4 ikl
jiop jamy pre sladir, betzéided. 021 - Stevahing | | obnova prichadov pre ehodcav
Beotvy, prip. Iné zar., (W8.tebyody),  [préca vo vifdke m3 2.2% 45.500| 100.32] 120,38 12038 0.00/{2ks), vodatowng doprawné stavebnim o reakzacie slavebnych a postupov pric. Pro dpny reslizéciu
uzny v zemine . 3- 4 obstardvace] cony | lznedenie {100,5n7), nesvetients 5 projsktu s vidaviy newhnaing v ta] Btratiire a vk ake Jo to
s tym suvisiaco ostatné tochnicks fstanovens v razpoZts projekaznta, avisk so zohfadnenim vysledku
‘ 5 stavebné Ennastl - 20mng [Uspsine ukondansho pracesit vatendho obstsrivaria na What
| - Jpréce. |dodévateta stavebrch prac.
\Widavky na osadenle @ noni? Ve vidaviu bola mnwuns nia 2dklnde stavabného razpotiu
| [2vislgoh dopravngeh znaglek v posane pipravy projektow)
 |v47ka), dopravnych zrkadis! (4ks), Vo wiavr
ZA8Y Jamy s0 Zhitnenim 2 & nrzzc;staxc ¢ 3 | 0.200, 40.100| 202 2.42 242, 0.00¢ :I:-‘;wv:::vc hm:?o:::‘:d S fizdols navehnutych ‘:.vumpch u) réc. Pre Upinl reglizdch
L price vo weke m; 2 X . ¥ 4 5 o B real n st a postupov préc, Prs r i
Upraveu powtchu. 2emins itedy 34 [L  oravace] ceny |xnl!enle (100,5m), nasvetioris a Staveboim roTelem | ookt o4 vidavky hevyhnutnd v te Btradire 2 wiks oko je to
& 1ym ihvislace ostatns tochnioks stanovens v razpoEts projaktanta, mvéal 5o zohtadnanim weladkus
2 stavebnd innosti - zemns ispane ukonEensho procesu verejnho obstarivania na viber
price. dodavatefu stuvbnych préc.
Vytiavky na osadenio a montiz ks wciavku bola stanovend no iklads stavebnéhn rezpodt
[zvishch dopravnyeh 2naclek ocenendhia autorizovanou caohou v procese pripravy Brojeltove)
| (474s), dopravnych zrkadial (4ks), dokumentacle. Va vdsvu s zshimitts nevyhnutng naklady
INetozonie zeminy. otvaz do 1 lm g [021 - Slavebné cbnova priechodov pre chedcav v . h 4
Ltazente na skadks & ja2da spat préce vo vyBke m3 | 2000, 8.190| 18.20 21.84 21.84 .00/ {2ks), vodorownd dopravnd stavebngm reakizacie i & pogtupov prac. Pre dpind realizaciu
évace pony |2nadorle (1005, nesvetisnls projokeu s vidaviy & WWEka aito o to
5 tym sGvisince oatatné technicks | atarovens y rczp2ts prejktants, ariak o zohfadnenim visledis
o stavebing Sinnosti - zomns depeine ukonansho proces vetelnéhn obstatévania na vihar
préca. doddvatolo stavebnych pric.
|Vydavky ne asadanls @ monta2 [Wyka Visiavias bola mnmns na zikinde stavebného razpokty
[zvisiyeh dopravyoh znasial v procesa pripravy projsktove)
(47k3), dopravnych zrkagiel (4ks), dokumenticle. Vo wrisvku sl zahmuti revyhrutné ndidacy
L’mviz. Gprava terému v zeming ir, 3 |021 - Stavebnd . abnave pHechodov pra chodeov . tochnickym i
4, 8by nerovnasti tarénu nabalt prace vo Whks m2 1,000 2,200} 220 284 2.64) .00 {2ks), vadorovns dopravnd ravebng ’ reakzdola tavabl postupov préc. Pra Gping realizdcly
A8z Ao 2 em odvodordlediny | ohsataravace] cony |znukania (100,5m%, nasvetienie & StaveSnym projokiu s wtaviy nwyhnm vie] Btruklire 2 viske ako s to
& tym sivislacs cttatns tachnicidd [stanavens v razpacta projoktarrtn, aviak s zohfednanim Weladku
2 stavebiné Einnosti - zemad [2spasno ukonBaniho prosest verelného chstarsvania na wbar
prace. doddvatels stavehnyeh pric.
Vgcavkey na osadanio a momtaZ | [Weka vjdaviau bola stanovend na 2éidsds stavebnsho rozpoitu
lzvisijoh dopravryh znadisk ocaneného autorizovanou osohen v procese pripravy projoktove]
| (47s), dopramych aradlal (dks), dokumentdtie. Vo vydavku 63 2ahmuth nevyhinutnd ndldady
T .. - |obnova priechodov pro chodeav »
o e, ik o) prbcs vo visie m2 100 28000 2900 34589| 3480 6.00)(2ka), vodarawns doprvnd s"‘"“‘unhvm rompottiom  |reBRZéCiE nawhnuiych stavebnych  poutupev pric. Pre upin realiziciu
g abstarévace] cany |anaBonta (100.5m, nasvetiontn & _— rcjsktu 50 wdavky nevyhnuing v taf Etruklire a wiKa oko Jo t
o tym suvisiace ostatné tachnicks [stanovens v rozpotta projekdanta, aviak ws zohFadnenim vyslediu
a stavobn Einnost - 2emns iepedne ukonEaného procesy verejného obslardvania na viba
préca. dod4vatala stavebryoh préc.
H \Wdavity na oxadenle 8 montad IVysika vydaviar zdidade 2
; |2visipoh dopravmjch znaglak [ocenandho autortzovancl exehai v procese pvlwlw prajekiave]
i {47ks), dopravnych zrkadiel (dks), Vo sk ndkiady
st o o s ! s | :
friniersioych diat, ‘wepania pazigie [Price vo viike L 1000 400.60D) 40000 420.60, 480.00 0.7 (2ke), vodorowns doprawé =y Y tealzici stavabnych a postupov prac. Pre upmn raslizacly
Iatogiarav |obatardvacaj ceny i 2nadenie (100,5m, nasvetionis a | b [projaktu ati vjeaviy nevyhnuind v te) dtruktiire a vydke ako je to
i 5 tym sthvisiace ostatné tachnicks [stanovens v razpoBts projektanta, svéaic s zohTadnenim Welediu
;  stavebné Einnast - 2emns {ispating ukorBansho prosesy verelnsho ohstargvania no wihor
précs. dodivateln stavebnych prac.
[Wiavky na asadenle & monta2 Wik vyelavias bok i o 28kdeda azpoih
2visljeh dopravnychs anadisk boll ¥ provesae prlpravy prcjektove]
(47ks), doprevnyich zrkadiel {dks), Vo néidady
021 - Stavebnd - |obnoua prschodov po chodeov
IPlotino P 1 [prace vo ke hod 8,000 16.009) 144.00] 172.80| 17280 0.00{2ks), vods dopt staveboym rozpattirom |"*0184CiE navthnutich stavabnjich 3 postupoy préc. Pre upini reaizaciu
abstarévace) ceny zratonto (100,61, nasvetianto o ek projaktu s wdavky Ravyhnirtns v to] #tukdira & Weka ako Ja ta
6 19m svisiace ostatns technické stanavend v rozpato projektants. eviak o zohfadronim vstediu
|  staveloné Zinnost - zemné dspo¥ine ukonBenétio pocesuy verejnéhb obstarivania na vyber
| prica. dodévatofa stavebrych pric.
[ Vidavy na osadonie a montsZ y—— ikiad rezpot
2vishich dopravnyeh znatlek ocenendho autorizovarou csobou v procese pripravy projokavsj
(47ka), dopravnyich zrkadiel (4ks), | dokumanticie. Vo vk s zatimuts anmut nékdady
021 - Stavens . obnova priechoday pra
[Revzia price vo ike hod 4000 25000 100,00, 120,00 120,00 0,08 (248}, vodoroviié dopravad stovebngm rempottirem |oal2écla navhriunoh atevebrich o pmhnpw préc. Pra Upind realizéolu
obstarévace] ceny |anaZenie (100,5m), nasvetienia a [projokdu e vydavky nevyhnutng v tej Sruidiire a viike ako ja to
| s lym sthvatacs osiztng tachnické stanovend v razpotts projetanta, aviak so zohfadnenim vislediu
0 stovelang Einost - zamns ispedno ukonBensho procesy verejnahc Wbar
prace. dodivatela stavebnych prc.
[ | Wdavky na osedenio & nonta [\Wika vsvias bola stanoveni no zéklade stavabného razpoity
zvishjch dopravnych 2nadick é ¥ procese peiprevy projoktove)
| | (47ks), dopravnioh Dkacied {dcs), Vo vidavku n
021 - Stavebng obnova priechodov pre chodtov s
Doprave price vo vke - u»o| 100.000} 100.00, 420.00 120.00} 0.00((2ks), vodorowns dopravnié s i roapotérom Irealzacie nawhnintyeh stavabnyeh o postupov prac. Pra uplnl realizdciu
obstardvaco) cany - |2naBente (100,573, nasvetleniu a il [profoktu 5.1 vidavky nevyhnutnd v ta] Etruidisre a Weke aka o ta
5 tym sihvisinoe ostatng technicks ‘Stancvend v razpotta piojoltnnta. aviak so zohladnanim vislodku
| | o stavebné Sinnosti - zemné ispebne ukonZensho procesi verejnshs obstarévania na vybar
| price. idodivateli stavabryoh pric,
| \eaviey na ouadlonie a monté2 VySka videvias bols stanovend na zéidade stavebniho razpotts
| 7vishych dopravrsych 2nadiek ‘ mn-nam autorizovanou aevbou v proceae pripeavy projektva)
147ka), dopravnyeh zrkadnul (41\;). okumenticle. Vo Welavku e zzhmuts nswhiitnd nakdady
021 - Stavabné abnova prischods g
firZiniarsia Zinnest' prica vo Wike - 1,000 500,000 Se0.00} 600,00/ 600,00 0.00/{2Zks), vodorowns dopmm stavebngm s realizécla nevthnutych stavabnyoh a postupov prac, Pra tpini! realzéciu
obstaravacs] ceny l2natenie (100,5m™, nasvetiente a fompottirom IProjektu su wdavity nevyhnutrié v ta] Struidire a wke ako Ja to
s tym svisiace ostatnd teehnicks fstanovens v razpotts projektanta, avEak s zohTadnenim visledias
= etavebné Einnast! - zenns spane LkonBansho procatu vesajného obatardvants na wher
prace. dodsvatetn otavebnyeh prac.
Vydaviy na osadenle & mentéd [Vyilka vdavicu bola stanovend na z8klade stavpsnéhs rozpo2h
|zvishch dopravnyeh anatiek oo V prooess peipravy prol
{ | {47ks), dopravnych zriadial (dks), | dokumanticie. Vo vidaviu sd zzhmuté nevyhnuind nakdady
N - (021 - Staveting | . |obneva priechodav pre chedcov M
‘;;‘,;g Todadovich patlek Posty 1.0 |1 se s o viike ma 2000 G270 125.40 150.48 150.48 0.00|(2ke), vadorovns doprané Souatinim et heens reatzAcie navthnutyeh stavabnych a postupov pric. Pre Wpli realizacly
j cony |znaBanis {100,5m), hesvetlenla a " ! [projoktu 541 vidavky nevyhnutné v te] Btruktire & vytke ako jo to
5 tym sivislace ostotng techniokd stanavens v razpatte projoitata, aviak sa zohfadnenim weledias
2 stavebiné Zinnoati-zerms | ispazne ukononého pocea qum obtarfvania ne vyber
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[\Vdavky ne exadente a monti® 'VySka vielavial bola stenovend na 2ékda staveného rozpost
[zvishoh dopravaych 2natiek é ocose I )
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2 stvoling Einnost - zamns [5speEna ukonsendtio procosu verelnisho ohstarfvania r bar
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isljch dopravrych 2nai ¥ plotese priprevy pr
| | {47Ks), dopravnych zrkadial (dks), Vo vydavku n!kk;dy .
oL . . [021 - Staveng obnova prischodov pre chodeay
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obsiaravezs] cony | | . Janetanis (100,5a7), nasvettenis .| " Projokci 8L viavky nevyhiuing v iaj $trukdire a vyike oo jo to
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oy s ahutsani s 021 - Stavebng | ) cbroua prischods pro chodzav |
Provt e 2o oy 3. 4 |Préce vo wike 3 220 10400, 202 242 242 €.00((2ke), vodotows doprand it Y [reattcie jeh & postupay prdc. Pre ipind realiziciu
- obstardvace] ceny | | " lanaienis (100,5m, nasvetionta o v ojskius &) vidavky navyhriutng v ta] truktira & vtk oo fa to
| s tym auvisince oslatné technicke | stanovont v rozpadis projeitants, avisk &0 zohfadnenim vysledku
= stavebng &innost - zomnG dspaine Lkandansho procest versiného ahatardvaia na vbar
| | préce. [doddvetaln stavebryeh pr,
| | Wdaviey nn osadanle n monti2 V¥l viniavias bola stanovend na 2aklade stavebného razpoziu
| |visijeh dopravnich znatisk é ol ¥ process pripravy prcl
t47), opamieh mmaa). dokumenticio. Vo vidavio sil zahmuts nevyhnuing nikdady
021 - Stavebns * |obrava priechodo pro chadaov ; ; 5 i i
::':E:::’:mg‘”;:;pg" 2 |pricavo wike ms 200 2,100 18.20) 2184 2184 0108 2ks), vadorovns doprans o et préc. Pra dpiny realizéclu
= j eeny | janatenl (100,5m), nasvetienio a v [prcjolcu 811 vidsviy nevyhnuing v ta} Strukdire & viike ako ja to
& tym svisinos ostatni technioks stanovens v rozpazts projeitant, aviak 5o zohfadnanim Wslediy
| | | 2 wtavebné Zinnosti - z0mné spogne LikenEensha procesu verciného obstarivania na wher
| | pracs. Coddvatela stavobrych pris,
| | | Vydavky ha osadenio a mentdZ [Vpsiea vidaviw bola stanovens na ziklads stavebniho razpodt
| |2vistyh doprovmich 2nsdlek | jocenanshe autorzovanou sashou v procose pripravy prajsktove]
{471s), dopravnych zricadle! {4ks), icla, Vo wdavk klady
Proviz, Gprave tecéru vzamino b, 3+ 021 - Stavebns - |obnoum prischodov pro chadcav .
4 by nerowostl terénu neboll | rdce vo vySke mz 1% 2200 220 284 284 .00}(2Ks), vodorovns doprawné tovetim rospottirom |T02ACIy nevihnutjch stavabinjch a postupoy prac. Pro dpind resliziciy
#4080 2 om od vadorhladny  [obstarivaca) cony | s (100 8i) nasvotonkaa | SOV ICROLGION Lo (i ity rutnd v ] ik ore b e akojoto
| [5 tim atislace ostatné technické Jatanovens v rezpotte projokianta, aviak so Zohfadnanim vistediu
5 stavabng slnmosti - zsmnd [d#paZns ukonbensho procas. vatsinéihe obstativania na vher
| | Ipréca, |dodévateta stavetinych préc,
| | Wdaviey na ceadenie a monti? Vikia vdivias bhola atanoven na 2ildado stavebngho rezpotty
| [2vishyoh dopravmich znetick & bou v procese Ay pres o
(47k5), dopranyeh arkadi (4ks), Vo vidavis phnutng nkiady
. 1921 - Stavebné | obriova priechodav pra chodoov oot . r i i
ml* 3’.?5’.’ :m':‘g PI%Sh  prina vo viike m2 | 0,50 29000 14.50| 17.48) 17.40| 0,00/ (24w}, vadorons dopravné tavebmyi reakzdsia navitinutych: stavebrijoh & postupov prac. Pra tpint reali2dci
d 4 obstaravazej cony Znaonis (100,5m7), nasvetienis a L L [projetc 31l vidavky nisvytinutnd v te] Btrukdiite a vySks bko jo to
s tym abvisiace ostatn technicks Istanovens v rozpoita projotants, aviak so 2ohTadnanlm ledias
2 Stavebné Zinnosti - 2amné Dapsina $ho protesu versinéh Viber
| | préce. doddvatefa stevebrych prée,
| Vydavky na osadanie a montad [WEka vdavieu bola stanavens na zéidads stavabného sazpoBty
| ‘ m;k‘lym dopravngch znatiok | sachou v process pripravy prajokiave]
(47ks), dapravmyoh zrkadlal (aks), Vo
jCaodetickspros- et o |0z _ guguetng obnova priechodov pre chodcav
,,“;“W‘:’,QM a;’,"'m"‘;"“',‘;‘;;m ipréice vo ke Kot | 00 450.000] 400.00 420.00 480,60 0:00/(2Ks), vodotowns doprawng P gl reaizicis navihinutych stavebnjeh o postupoy pric. Pro apkn resliziciu
i g obstarivace; ooy znaenta (100,51, nasvotiania b profeity 51 vidavky nowhnittng v te] Ebuldre & Wiko ako Jo fa
s tym advisiacs ostaind technicks stanovons v fezpedte projekianta, avéak 8o zohfacnonim wWslodia
& stavebns dinnost - zemné | speSine ukontenshs procesu varejného obetardvarka na vibsr
| | proce. @ stavebnyoh pric.
[ | [Vdavky na asadonia a moma2 [VBka vidvia ool stanovend na z4klads siavebného razpotta
| l2vistjoh dopraviyeh znagisk i ¥ Procese pripravy prolsktave]
| (47ks), doprmmych arkadis) (-uu),| Vo welov S Novphnutng
021 - Stavabré obnova priechodov pra chodcov i i
[Plogina P 18 [prica vo vitke nos som tagm 14400 172.80 172,60 0,00| 2k}, vodorovms coprawé Ledah Y lreatzicia tavebnyoh pric, Pra pkvd reallzéaly
obatardvacs] ceny | zniadonis (100,57, nasvotlonis 8 savebnym i ilaviey vty ro 8 vyike ako jo to
& tym siivislece ostatns teshnicks stenevand v razpoits projoidants, aviak sa zohfadnanim Welediu
| 2 stavohané dnnost - zomme Uspeine 6t process verajni weor
préze, dodivateta stavebnych pric,
ey a osadarie 8 nonte Weka § ha zékdach razpoit
| | 2vistjch dopravnych znatiek éh 3 Brojoktove
(47ks), dopraviich 2rkadisl {4ks), Vo vdavku nédady
021 - Gtavetis | obnova prieshodov pre chodcar
Doptae préce vo vjdke - 100l 1o0.0m) 100007 12000 12000 ©,00{(2k), voderavns dopravnd ——— ¥ |rensateis stavebnch a postupov prac. Fre pki reslizaciu
ebstardvace) csny 2nateria (100,5m), nasvetionts a i rofoktu 512 vidavky nevyhnittnd v to Elruktire 2 Weko aka fo fo
| & tym cavisiace ostatnd tochnicks [Stonovens v rozpodts projeltanta, aviak o zohTadnenim wslediu
I @ stavebne Binmoati- zemé (Gspoinn ukonEenshio procesy veraineho obetarkvania ne viker
précs. |dodévetate stavebngoh pric.
Vidaviy na osadenio a montaZ Ve vidaviu bola stanovens na 24kdads stavelbného fozpo?i
| izvishich dopravnych 2naisk - v projokiove)
| | ), dopravnsh zrkacil (de, | dolcumsnticle, Vo wdavku si zahmuts nevyhnuing nékiady
621 - Stavebne | obiavm priechadov pre chodcov " ik i
i e price vo viike hod aom| 300 100.00 120, 12000 0,00{(248), vodoromd dopramd = om  |reak2dcle navthnuich stavebrivh & postupoy prc, Pre Upkd reallzgoly
j ceny @naeris (100,53, nasvetionis fm rospolti Projeldu e2t vdaviy nevyhnums v ta] Etrukdare a witke ako jo to
| 5 tym stivisiaos ostatn teohnicks [stanovend v razpotia projeidants, aveak 8o zohTadnenim visledku
5 stavebne &innust - zarns Cspating ukonbensha proovsu verajnho obstarivands na vibser
| prace. doddvatefn stavebnjch préc.
Wdarvky o asadenis & mont? [Wika wriavi boka starovens na 2éklade stovebnah razpodt
| 2vistych dopravnych anagisk | éin bau v pracese pripravy projoktove]
(47K8), dopravmych zrkadisl (dks), |dokumentdie, Vo vdavku sd zahmut nevsiinuing nddarty
021 - Stavebng | obnova prischodov pro chodeav
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obstarévace) gony . - |znaBenle (109,8m), nasvetionte s | m rospoltitom [ el s12 wirdavky newhnutng v to Ebuidire & Weks ako o ta
| | s tym siivislace ostatné technicks stancvend v rozpudts projaitants, aveak so zehfadnenitm weledku
a stavebné Sinnosti - zemns dspeng ukontenshio peocosy versindho ohstardvard np viber
| préca. dodivatofn stavabnych pric,
[ Vytavky na osadenis a montaz V9%t vydavic bols atanovond na 28kled stavebingho rezpotty
| | | 2vishich dopravmch zradiok [ocenensho autorizovanou csobau v procese pripravy projskiove)
(47)8), doprannych ziedisl {4k), | |dokumentdcle. Vo wilsvku st zshmuts nowhnutng nidady
021 - Siavating .- |abneva priachadav pre chodsoy ; i i
brice vo Wake | 1272 1526 1528 0.00| (2ke), vodaravns doprana e som |oaRzick nawhmutjoh stavebyeh a postupoy pre., Pra kil tealizicly
cony : 2natenic (1005, nasvetienie a PIPION | orefokts s vidavky Hevyhutnd v o] B0 & e sk Joto
| s tjm sdvisiacs ostatné technické atanovens v razpokio projeidants, avdak b zohfadnenim vysledku
LT T —— 2 stavebrié ginnosti - zarng | spskive ukaniansho procasu verejniho obetardvania na viber
hotnina 3, do 100 ma 3 2000/ 838 { prace. dodévatela stavebnych prac.
| | [Vydeviy na osadento a montd® [Vf8ka vydaviu bota sianovend na zéklade stavebného rezpodiu
j2viskjch dopravnyech anatisk é vprocsse g
{47)5), dopraviyoh arkadial (4ks), dokumentiicls, Vo vieavku s zzhmut novyhnirtng nékdatly
021 - Stewebng | . obnova priachodov pre chode.ov | teghnickyn:
prace vo ke 059 o 0.39) 0.32{(2ke}, vodorows dopravn Stivebinim rospodtirom |[o3K28¢i8 navihnutych etavobnych & poshupo prac. Pr tpini realizicin
obstaravace; ceny | znagenls (100,8m?), nasvationa a et [Projoktu o1 vydavky navyhnucé v te] Btruiddre & vidke ako je ts
< tym stivislnos ostatns technicks [Stanavens v rozpocte projeidants, avsak so zohladnanim wsledku
chopavky  provopaviy nsamgezens, | | 2 stavebné &innosti - zemné dapod procesu verejného ia i viber
pltak § coran 22 phoad heming S s o a8 | rics, | dodévatela stavebnyeh pric.
[ Vydavky na osadenio a montiz | [Uy2iea vidsvicu bala stinavend na z8idads stavobndho fazpodt 1
| | | Zvisljh dopraviych 2naiisk osanendho autorizovanou caoboy v procese pripravy projeidove]
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[ T ] [ydaviey na osedonla a mentaz [vaia vietavias ok e So—
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fodonst et s o ¢ tjm sthitlace astatns technicke stanoveni v rozpotta pojebtun, aviak 5o 20hfadnenim islodhu
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[2vishieh dapranmych 2naglek © how v pracese j
| (47Kks), dopravnyich zrkadiel {dks), [dokumentscle, Vo vdavku st 2ahmuts nevyhnitng naklady
021 - Stavebne b . obinova priechoday pre checicay 1 hnicks
préce va vidio | 470 584 6,00 5.84{(2ks), vodotowns dopravna oo Y lreaizacio postupoy pri. Pro uplnd realizéciu
obstardvace] cony : [2naente (100,5m), nasvotionia & . projektu 61 vWdaviy hevyhnutyé v tsf $hukdira a vkka aka fa ta
8 m suvisiace oetatns tochnicks | [ateriovens v razpsdts projsianta, aviak 8o zohfaahenim vyaledku
| 5 stavebng Sinosti - 2smn Dspoine UkonBansho proesy versjného obstardvania na vgbir
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| [Woovkey na osadenio s montaz | [W8ha vitavias bola stanovens na z4klade stavebnghe rezpotiy
2viskjch dopravnych anatiok s oau ¥ procose pripravy rojeltove)
| (47is), dopravnych zrkadiet {4ka), <olamenticie. Vo vdaviu 50 zehmut novshmdng néidady
621 - Stavebné | obnova priachadov pre chodcov i i i
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| | 2vslych doprovnjeh 2nadiek ocenensho autorizovanou cachou v proceas pripravy projektave)
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ol arivace] ceny 2natienls (100,57, nasvetionto a | proeletu 50 vidavky nevyhnutng v ta] trukdire 2 Wik ako o ta
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| | 2vishjch dopravnych znalak joaahendho autottzovancl oxobal: v procssa pripravy frclektove)
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obatarvacaj ceny anatsnia (100,57, nasvetionie stavebnim rapottirer rivaviey viej 2 vike akoje to
| | s tym sislacs ostatns technicks [stanovens v razpotts projaktant, aviak s Zonladnanim veledk
| - [ stavebne Zinnosts - zerme spsling ukonbsného procesy varejného obstarvania na vibar
|Karmvnhvo ta2and drobns trakubs 04 mm 4095 2 | prace. todSvatefa stavebnych pric.
iy ra osadenio a mertaz | [Vptiem welaviku bola stanayons ne zékdods stavebného rozpad
| zviokych dopravmych znatiok Jscanensho autorizovanou bechou v procese pripravy prejektovs]
(474e), dopravmjoh zrkediat (45s). dokumentdcie. Vo vjdaviu o4 zshmuts nevyhnuing nakdady
021 - Stavelons - obrova priechodov pro chodoov n
ortice vo vishe 287 329 320 0,00|(2ks), vodoravns doprang [ et realizacie 2 postupoy préc. Pre tpln realizéciu
obstardvace) oary | 2nagents (00,6, nasvetionte a | Profektu sii vidavky havyhnutné v to] étrldire 3 vike okojo ta
s tym aunisiace ostatné tachnické | st2novond v rezpotts projeltanta, avisk 8o zohfadnenim wsledku
Gptasa phine v néeypoch ot o4 30 | | 2 tavehns Shnnost - zemnd spedne ukontonsho procesu verejnéhn obstardvania na vibar
tranien [ | e préca. | stavsbnyoh pri.
| \Wavky na osadenls s monta? | [Vyka vidaviu bola etancvend na ziklade atavebnéha rozpogt
| - |2visiych dapravmych znatiak éh: baul v procese pri| i )
| (47ks), dopravnych zivaciel (dks), dakumanticlo. Vo yrdavku st zmhmust riswhnutns ndkindy
021 - Stavebns . bnova priachudov pto chodoov jice techni i i :
pric vo vikks | ! 3107, s7.28 57.28) 0.00|(2Ke$, vodorows doprawns | rom |reaficla navthnutich stavebriych o postupa prdc, Pro tipko teofizaclu
obstaravace; cony 2ne2enis (160,57, nasvetionis o m rospolsd Projektu ol vidaviey novyhnutns v to Btruktire 2 vidke ako ja to
s tym siivislaca ostatns tachnicks stanavens v rezpotts projektanta, aviak £o Zohladnanim welediu
ucitad zo Erkoonmy o azprowtstm § | 2 stavebié Hinnost - zamna UspsEne ukonBaného procesy verejného ohstartveii no vibar
lewersiin, po Zanat b, 130 s oz | 560! a7 prace. doddvatela stavebnych préc.
| Ve ne osadania a morta? | [VEka wyelavi bela stanavens na zékiads stovabniho razpot
| zviskych dopravnych znatisk ohy V procese pripravy projeitove)
| (471c), dopravesch zkadls (4s), Vo vicav syhntnd néldady
021 - Stavebns [obrova prishodov pre chiodcov .
pracs vo vyike | 6.0 108.27] 109.27 0,00{(2k), vodorawss doprawnd stavebnjm rospottiram |[O0k24Cie Rathnutjeh stavebnych  poulupov prdc. Pro ipk realizacia
ottt e ary P0G G2y Lzneigenis (100,5r7), nasvationta a rofsktu st vidavky nevybrittns v ta] Etrukdure 8 vike aio fo to
i o peten e ey et | s tym suvisiace ostainé tochnicks stanovens v rozpota projektanta. avisk 5o zohladnenim sledku
redich do 50 2 0 2raclni Wtka 3  [o stavebré &inneati- zerms spetna ukonkensiio procosu vereiného chetardvaia ng viber
bamariva i 39rim mz I8 adad a2l préce. [dodivatelts stavebryoh e,
| Vidnvy i oeadenio a montaz | [ViRka vidlaviau bota stanovend na 24klade stavebného rezpots
| 2vishch dopravnych znaiok + Gachou v process projoktove;
| (47k3), dopramjoh zmkacial (4, Vo ok § owritng hiki
021 - Stavokné bnove priechodov prs chodcov ; N i
price vo viEke | 2057 108,68 10868 0.00|(24), vodlorownd dopravns el drom |reaBzscla nawhnutich stavabreh o postupor préo, Pre pkni realizécly
obstaravace; cony 2nateris (100,5m), nssvetionia alice projaktu il vilaviy nevyhinutné v te] §truklire 2 wike ako jo ta
| | & tym sihisiacs oxtatnd technloks stanovend v razpotie projektanta, aviak so zohfadronim yysledis
& stovebné ginnosti- zormns spatine Wkondanho prooasy versiného obstardvents ra vybor
(b 2imiovs bamsnovs, .80 mim m2 | Ty 1300 pracs, | dodévatefa stavsbnyeh pric,
| \Weovy i osadenio o orttz | Vpsica vidlaviau bola stanovens na zékdads stavabného razpoths
2vistjoh dopravnych anatik ohy hou v ptocase pripravy prolsitave)
| | (47k3), dopravmych rkaial (4ce), Vo vidavi i
021 - Stavabns abinova priechorov prs chodcov ~ N
price vo viiks 589 44/ 707.33, 707.92] 0.00/{2ke}, vedorowns dopravhi taesbran o i reaizitio nawhnutych atavebnjch a postupov pric. Pre Upbnd rasiizaciu
obstarivace] ceny " [pnuteno (100Sn7), navvetionina | MEVEOTYIMIGRCRION ot g emutnd v te Sutitine 6wl s ot
Nl o G | | s i sibislace astatns tachnioks starvons ¥ rszpoéto pojodanta. vasi o zohfadnorim islodk
iobravne) 2natis e sdplk, i rarzols 2 stavobné ginnoeti - zommé | [d8pesne ukentansiio procesy versjného obstarivania na viber
copit ok ) s préco, | |dodivatatn stevabinyon pric.
Vyenvy na osadonie a momtaz | Vysiea videvies bola stanovend ne zeklada stavebného razpoti
|mvislvuh dopravijch znasipk ocenensho autorizovanou saohou v procens pripravy projokdave)
| (4748), doprawnpen zriadis (4a), olumantiole. Vo vjdawu st zshrmuts nevyhmuing ndklady
021 - Stavebné obnova pHachodav pro chodeov . Jice tachnicigm pedi i ;
prics o vitko 13584 163,13 18313 £.00|(2ks), vodoravns doprava SRS 2 [reakedcle newhnubjch stavabrych n postupav pras, Pro tpk raalizéol
eony lanatenia (100,5m), nasvetionis a rojoktu 53 vidavky newhnuitns v ta] $ruidiiro 8 vk aka fo fo
boris cost s g sty s ym auvisincs ostatns technicics atanovend v rozputts projedania, aviak so zohladnerim viskdi
cskidne vatonide i e e | a stavebiné Einnostl - zerms ispakine ukarbansho procasu vorelndho obstardvanla na vybor
vy ot honzoly - wam art) | prce. | dodivatela stavobnych prac.
L — Vi vidlavias bola stanovend na zéklado stavabnéh rezpozt
zviskich dopravnych znatiek o osobau v procese pripravy praj o]
| | (47ks). dapravijoh zrkadiel (dks), Vo vidaviu hmuté nevyh) nékla
021 - Stevebns | | obnova prischodov pre chodzov
prize vo vidke 18300 19560 0.00] 185,60 {243), vatoroms dopravné stsvebingin rospoitiom |[231EAEiE navthnLnch stavobnych a postupy prc, Prs Uein realzicly
chstaravacs ceny 2naons (100,5m), nosvotienda a o preiokti o1t vidaviy nevyhnumé v to Btruidire @ vyake aio jo fo
. s tym stivisincs ostaing tochnicks [stanavens v razpodis projeidanta, aviok 80 zohfednenim vyslodias
e s a0 e s | | 2 stavabné Ginmesti - zomnd dsp provess versjného 2 ke
ossisds, e RA2 i . sl Seasn price, | dodivatets stavebrych préc,
| Vyavky na osadonio a montiz |Vytien vidtavias bala stanovend ne zAklade stavebnéio rezpodty
[2¥ishoh dapravnych znadlok % cobou v procone joktovej
| (471m), doprawmyeh zrkail (4ks), (dokumanicis, Vo v}y 80 Zshrmuts nevybnutns naldady
021 - Stavebng | | obnova priechodov pro choricav tochnicim podni i i
préce vo Wike | 118,14 141,77 0.00) 441.77/{2ks), voddorawns dopravna e rom |'eetdcie navthntych stavebrych a postupoy préc, Pre i realizicly
ohstordvace] ceny 2naena (100.5m), nasvetionta » Ll e rojak si2 vidavky nawhnitns v ta] Bruidire @ vyEk oko Ja fo
| s tym suvisiace ostatné technicks stanovens v razpodts peojeiianta, aviak 8o Zohlacnenim slodku
bl ) | | 8 stavebns Sinnost - 201G Uspukne ukanBensho procests voralného obstarivanla na wbar
242 pazivians s | am sose - [préce. | dodivatefa stavebngen pric.
| Vi na osadenta @ morta? | Vika viciaviu bols stanovend na zéklads stavabného rozpozn
|zvislch dopravnych znagiek & baus ¥ provase pripravy prefsktove]
| (47Ks), dopravnych 2rkadlel (dks), dokumenticie. Vo vitiavku s zzhrmuté nesyhnutné ndkiady
021 - Staveting | abnava priochadav pre liodcov 8
price vo ke 585.80 58255 0.00] 862.85]{2ks), vodarows dopravné | stavebmjn rozpoctirom |/o1E86 mevthnuich stavebinyoh o postupow préc. Pro dpind roalisdcly
obstarévacs) ceny . fznatenia ¢100,5mP), nasvetloniz a "m razpod projelcu a4 visavky nevyhnutng v te truidiire & vydke ako je 1o
s t/m 5uvisiaos ostaing technioks stanaven v razpotts projoidants, aviak so Zonfadnznim vislediy
[ rathon vt P il | 2 stavating Binnosti - 20mmd apeting ckentengho procosu verejndha obetarévania na yher
R, cinsavani Je non| sna | | | I précs, | [dodivataln stavebryon pric,




[ [ LT —— [VySka vidavios bola stanovena na zaklade stavebného razpotiy
.zvi;&ch dopravngch znatisk N |#sananého autarizovanou osobou v procese priprvy projektove]
(47%), dopravnyeh 2rhadist (dke), ie. Vo vydavia: nikady
021 - Stavebn | obriova prschadov pre chodcay . hnlck i
prdcs vo ke | 157.49 18588 600 188.88(2ks), vodorowns dopravns stovebnym rowpottdrom | e2R280k nawhnutch stavebnyoh a postupav prac. Pre tpind ronlizicl
obatarsvace] ceny | : " |nagenie (100,51, nasvetenic a S projeitu o1 vydavity nevyfinumé v toj Struldire a vyalks ako js to
S —— & tym sihislaca ostatnd tachnioks [stanovens v razpozte projaidanta, sviak so zohfadnenim Weledk
i, e Sy o ik |  stavebné Einnoati - zemn ispadine ukanBendho procesu verejnsho obatarivania na ujber
pecinkorand ks sor 148  Jorace. svatala stavebrmych pric,
| ]— . [Vintaviy ma osadinie n morsaz [V¥ka widavios bola stanovend ns zaklads stavsbného razpatty
| lzviskoh dopravmyich znaiok ocenensho sutorizovanou ogobou v procsss pripravy prejekaove
. {47ks), doprevioh riadist (dks), [dokumentécla, Vo vdavku su zahmuts nevyhnutng naklady
021 - Stavelsnd g . obnova priechiodov pro chiodcov . i
préce vo viske | 157.40) 18808 6,00 188,681 (2ke), vodoravné daprawné i Y |reskedeis tavebnyeh 2 postupov prac. Pre upkn realiziciu
obstardvace) cany | | - Jonaiente (1005, nasvetiente & | [Projektu sl vidavky nevyhnuin v ta) §trukdire a wyEke ska Ja ta
20030 zgravijoes 213 2 tym suvisiaco ostatns tochnicks stanovond v rezpotte projeidanta, aviak so zohfacnenim vyaledins
noraicrs e o oy e 5 stavobng Binostl ~ zamms spekine ukonbansh pracsss versiného cbeterévanls n wibar
%42, pezikaumnd s 00| 4z | Erce, | |sustivatoln stavabnych prac.
| I Wdeviy he osadenie & montds | IVka vidaviu bok ha 2didada azpoky
2vistych dopravaych znatiek [pcaneného autottzovanol osobol v procsse pripravy projeltovs
| (47¥s), dopravnyeh zrkadiel (4ks), dokumenticie. Vo vidavk s zahmuté nevphnutng néldady
[021 - Stavebns :: |olnova priechodav pre chodeov N i icky it 2 i i
prca vo vjtke | 193,30 12458 0.00 124.86(2ks), vodorovns tioprawne stavebnim rompodtsrom |28k nawhritich stavehrich e postupov prc. Pro tpkd reallzsclu
obstaravace] cony | lznetonis (100,5m), nosvetionis a [Projeietu 34 vpdaviey nevyhnutn v te] Btrukdiire a vake akaje to
azons znacka 82 Zotan ezt & tym sihisleco ostatng tachnicks ‘stanovens v razpodts projoktanta, aviak so Zhfadnanim wWeledky
Geiigch voa ke, rmer 700 o, 155 | | 2 atavebnd Einnoati - zemm Jspes procesu verejného éa na vibar
242 pecintovund s | 2008 ) price, | dodévatela stavebnych pric.
| . |iiavey na ouadenie a montaz (Vi vydavias kol stanovens ha 2ikhds stavebného rozpoty
2ishjeh dopravnych znatiek ocenenéha aulorizovanou caobou ¥ procese prlpravy projekinve]
| | (47ks), doprovnyoh zrkadial (dks), |Hokumenticie, Vo wdavk st 2ahmits newhnitrs néklady
021 - Stavebni | lobnova priechodov pre chodrov
préce va vidke | 31.48| 37.78 2,00 37.78{{2ks), vodorows dopravni e i realzacie eh & postupov pric. Pra tpini; real
obstardvace) ceny znaSents (100,57, nasvetients a L inrafektu 54 vidaviy navyhnumné v b EtruMtire a wike skojeto
prormsatiooa prebaz ovh znchs b | 5 tym sUvislace ostatnd technicks jatanovend v razpoEle projeidanta, aviak 8o zohTadnenim waledias
(sonasmernd prembvia) rozmer | 8 avelns Ennostt - zemns [GspoEne ukandshého procsst votalného obstardvania na whor
15902500 mm, 1440 A2, peziohované e | 1000 3140 préce. [ dodévatale stavebnyoh pric.
| Vdavhy na asadsnie o morti [V78ka viciaviau bola stanovend na 28idede stavebného rozpokh
2vishjch dopravnyeh 2natiok jocanensho sutortzovancls exobou v procese pripravy profekinve]
| | | (47ks), dopravnjch zikadiel (4), [dokumentitio. Vo v 5t zahrmuts nevyhnutg nidady
021 - Stavebné [atrova priechodiv pre chocov . , : i jckjm pod
préca vo viihe | 6296 7555, .00 76.85{(2k), vadorons dopramé Stavebngm rospottdrom  |/90128cke navthnutich stavebioh & pastupov préc. Pra dpind realizdoly
obsurtvacs; ceny znaBenie (100,57, nasvelienis & Projelau 8.4 vidavicy nvybuind v te] Btrukddre & viike ako je to
 ormathina psviizhovs 2natks % s tym ethvislace estatné tachncks [stanovens v razpotte projoidants, sviak £o zohlacnanim vsiedias
[ rchert s ooy emes o603 | | 2 stavetiné ginnosti - zommd [26pstno ukorBaniho pracesu verajného chetardvania ra vibar
|mm, 288 RAZ pazinkeovund ks | 2000 3148 prace. dottavatela stavebnych prdic.
[ wdm m onaar;le s n;;nu} Wiks weiavis bols stanovend na 2ikdeds stavobnsha rozpoEty
2vislych dopravrych 2natiok o80hou ¥ procese pripravy projektove]
| | (475s). dopravsych zrkadlet (4ks), okumentdsis. Vo etz ui zahtruts nevytinuing ndkdady
021 - Stavebrs jobnova priechodov pro chodcav
précs v vjdke | 580,00 895.00 0.00 ke), vodorouns dopravni o Y [reaketeio tavebinych & postupov préc. Pro uphi reslizici
o rosicir vy |P0ETE03] S0 znaiania (100,57, naswtfents 5 ebr prolektu s uidaviy navyhnutn v ta) Etruldire  vyika ako o to
oyt | & tym advisiacs oalaing tochnické [stanovons v rezpatts projektanta, aviak ¢o zehfatnanim visledi
e Bucvasoantiam poukisce, dia A o stavehing Elnnostl - zermné ispesns ukon€onsho procesu versiného obatardvania na vber
loczintovand ™ | Py 1es00 proca. [dodévatola stevebnych prac.
| - [Wdaviey na osadanla 2 montdz [VySlea viciaviu bola stanovond na adidade atavelsnéhs rezpogtu
f2vishjch dopravinjch znadiok § v procesa pripravy pro
| (47ks), dopravnych zriadiel (4ia), Vo videvku § nawhnutng ’
021 - Stavebné . . [obnave priechodav pre chodoov . i i
prico wo vitke 162.56] 185,07 0.00 195,07 (2ks), vodorevnd doprawé stavchnjm rospoltiram  |F22k24cle havthnutjeh stavabyoh a postupey pric, Pra Upknd roalizicla
obstaravaca eeny +_ [znaenio (100,5n), nasvetionie a Projelu 4 vidavky navyhnuin v te] kruituro  vyaks ako js to
e revidiows 2nocks 112 '« tym silvisincs eatstnd techuioks [stanovend v razpodte projakdants, aviak 5o zohladnenlm wlsdia
{PaRoVI D), Ho3rist SODXTO0 iim, 180l | a stavebné Sinnast - 2emné Uspatna Gensho procesy Jnéhi wher
RA2 pcintovani o 4o o8 | prace. todévatata stavelinych pric.
| i de 8 ossdanie a moNAY Wik velaviu bolo stanovens na zdklads stavebnéh razpoits
|2vislieh dopravnych anaiok s baii ¥ procese pripravy
| |71y, dopramyh ket (aks), Vo vitiow fhrutné ndkiady
021 - Stavebn | obnova priachodov pre chodcav nig
praces vo vidke 21.32] 2558 0.00) 25.58/{2ks), vodorawné dopravnd B P m: reafizicie navthnutych atavebnjch a postupov prac. Pra tiplni sesliziciu
- obstarévaca] ceny znaGenty (100,67, nasvatlents & vebrim rospolt rojeitu sl udaviey hevyhnutng v ta] Atruidire @ Wika ako ja ta
e So00r 0 o i e o tym siivisiace satatné tochnicke stanavens v razpotte projektanta, svisk Fslodios
aistonm Al chiajoygn profiom I, | 4 stavebné Zinnosti - zemns Uspeins ukonEensho procesu versjnsho obstarivania na vyber
rioca. i, 10 rokov a | 1.000 2 prics. dodévatola stavsbrych pric.
| Vydavioy nz osadenio a monta [V5ka viriavias bola stanovend na 24idads etavebného rezpoin
: zvx.»;u dopravmych znna:lk . | foconaného autorizovanou oaobou v procese pripravy projekisve]
(47x8), dopravmyoh zriadiol (4i), o visdaw hning nokiady
021 - Stavebne | | abrovs priechadav pra chodoov ) ahice cechnicky i jcljm pai
prica vo vikke 8528 10234 .00 102,34 (2ks), vordorowné dopravns stavebnim rowpoltirom |"e8K26cie newhnujch stavabmyoh a postupov priic. Pra pknd realizéoll
ot ooure 7 o s |OPHI2AVRCE] SnY | * [anagenle (100,5m3, nasvetlenic s ot [proielau s vavky nevyhnutn v te] §trukiiire 2 ke ako jo te
Sy oo i piiy Y bl 6 tym siivisiacs ostatns technlcks [stanovens v rexpots projektanta, aviak so zohfacnenim vistediu
sk torg Al chonii v 1. | | o simmknd st zorws | Vst wukonBaniiio procos. vorelnsho obstardvania na vgber
Iriocs, MIS, 10 rokay o { 4000 2132 lprace. dodavalela wtavebnych pric.
m;vld‘q e osedanie o mortA2 | [Wika wrlaviu bala stanovend ha ziklads stovabného rozpozts
favislych dopravngeh znaiok o hou ¥ proosse pripravy b
‘ {47ke), dopravngch zrkadiel (dks), Vo vyt ndady
021 - Stavebné | obnova priachodov pre chiodcov ;
price vo vyBhe 7588 80.02 0,00, 90.82){2ks), & dopravné . roapoltirom reslizdtio nawhnutyzh stavabnich a postupov prac. Pre pin resliziciu
o sk 10 Dran i |FEIBTV5E] S8y 2nabenla (100,5m), nasvationts a | vebinim raspod projoitu 5. vidaviy nevyhning v te) Etruidire 8 Wik akale to
ot B0 o) | | & tym eihvsinos osteing tochnickd [stanovend v rozpozts profoitonts. avsak so zohfednorim wsledias
i becvaim oiryo b, ieds, & stavobn Sinnosti - z0mns ipadne ukonksného procesy varejného obstarévania ne wher
1, 10 Tty e 200 srae lpréco. ‘dodivately stavabrjoh pric.
| VWydavky na esadenie 2 montd2 | Wika vy s 2kiade rezpoty
| [2shch dopravnyoh znadtok : 530hal v procese pripravy projekiovs;
| (47ks), d::mm. zrkadisl (4ke), [dokuumentdola. Va widaviu st zshmisti nawhnutng ndktady
1021 - Stavebns (obhave priechodov pre chodooy . i i
prica vo vjihe 63,68, 1242 112.42/(2k), vodotawss doprand | Stavebnym rozpoltirom |'eaR24cle nawhnuioh stavebrmeh a postiupay pric, Pra Upkd realzécly
abstarbvaca) ceny | - |anakanie (100,5m), hasvetonio a Lo [projobtu 51 vidavky nevyhnuts v ta] Etruidiire & vyike aka jo to
[sterom. s s0008 e iy | | @ saviiico ostatnd technicics [sanovens v razpotis projoidenta, RvSak eo zohfadnonim vsledies
{eo zaktoopm Alokeajovim potbom £ 2 stavebing Einnost ~ zemns | dspekne ukonBansho procasy verejndho obstardvanls na vbar
W oca, 417, 10 rokay s 2000 - prace, | dodavaiels stavebnych prc,
| Vdaviy na asadenle & nonta2 [WySia vydaviau bok na zikfads azpok]
| | | :’Nhkb ::puvnych znaéik:( [peeneného autorizovanou oschal v procesa pripravy profskiove)
(47ks), dopravnyoh zrkadlel (dks), Vo vidavia , nidady
021 - Stavabng obno prischodsu pro chodeoy | 5
lprica vo vyike 154.18 185.02 0.0 185.02|(2ke), vodorowns dopravnd Stavebngm rompodtirem  |"82K24%i0 mavthnunjch etavabnjeh a postupoy prac. Pre siptd reafizicin
obsiarsvace ceny T |zneBanie (100,5n7, nasvatisnia 2 - [Projoktu 84 vjdavky nevyhnumé v 1e] Struldure @ vjake ako jo 1o
S —— | | | 5 t/m sivisines ostatn technios stonovons v azpesto prfoitanta. aviak so zshladnanim Wsledku
brzmarow v mm 150011000, 150001500 | a stavahing Einnoati - zemns iapedine ukenZanétio procssy vergjného obaterdvania na vybsor
iobo 160241600 Ive 100 a8 - lpréca. | |dodévetola etvabnyeh pric,
Visdavky na osadanic a montaz [V¥tia vydavi bola starovend e 24kdods stavabriého fazpotty
| 2vishich dopravigch znadiok oconeného autorizovanou csobou v process pripravy projekiove)
S’ﬂn). d;pvlv:d'.vyfh m:: {dhe), [dokumentasie. Vo vdavw st zahmsts nevyhnidng nakady
021 - Stavebnd . nove priachodey pre choduoy ce tochnicks i
price va viike 186.61 22383 0.00 223,53/(2ks), vodotown doprowns | i it qom |reel2dels navthnujch stavebnych a postipoy prac, Pre tipind raslizicl
o ottt snocta psg | 2ES1T8V05 Gony | znaonta (100,5m7), nasvetionte & oapotis [Projelctu sil vidavky Revyhnutnd v ta] Strukdire o Wiko aka o to
[zmors st apemet oo | | & tjm BUVisiaco oatatns tochnitks istanovend v rezpodis projeidanta, aviak so zohfadnanim vysledku
{pociede rozmar 1000x1500 v, b | | |2 etavebné Bnnost - zemng (UspsEne LkonBansho prooesy versjngho obstarvania s whar
242, pczinkovand ks 000 1on.81 praca, | stavebngeh pric.
Vdaviy B osadanlo 2 montd® Viika vidaviu bola etanovend nia zékiade stavebného razpody
[2islch dopravnych znatisk ‘ iz bl v procsse Ero]
| | (47)z), doprovnych riadis! ¢4ks), fo, Vio vydavky nikdady
021 - Stawbng | ~ [abnova prischodav pre chodeoy | u i
priice vo viSke 33230 38B.35 0.00 39P.35|(2ia), vodorovns dopravné staveboym qumm' ronBizécla havrhnutjch stavebngoh & pastispov prac, Pre tpin reallzéchy
obstarivacej cony | | [natonie (100,57, nasvetlonie a [Projetau 81l vydavky navyhnuind v s Htrukdire a vitke ako jo to
| | s tym sUvislaoo ostams technicks [stanovend v razpozta projaitants, aviak so zohfadnanim vislediu
[ stavebng Zinnoati - 2emms Uspedne LkonZenshe procesu varejného chotardvania na vher
[eenasn s, 60 oo 20 | Jes | toammn) 2 préce, |dodivatela stevebrryoh pris,




| Lv\:amy s asadania 8 monti2 | ¥k vycievku bola stanovend na zdkiade stavebného rezpozty
I | Bljch dopravnyeh anatiok 8 ol v bt i |
(47ks), dopravnych zhadls! (dks), | |okumentitcie. Vo wriaviw a0 zahmuts newhnutns naldady
021 - Stavebng | | abnova priachodoy pre chodcoy | i adavikam
prica vo vyike 817.00 BB0.40, 0.00 B8040} (2ks), vodorows dopravni stavebigm roapottirony|[90120cla stavabrioh a postupov bric. Pre iph] renlizscl
obstartvace) cony | Znatenis (100,507, nesvetenio projekiu 81 vjdavity navyhnutn v te] Btrukduire a vitke akojo to
& tym sUvisIncs asting tachnicks [stanovens v rozpot projoktanta, aviak so zohtadnenim wsledku
’ o | 2 stavobné Einnosti - zemms (Gspeing ukontonéha procesu verejného cbstarivania na yher
:{rn::m 2, ¢ 8 mon, pre g vl 20uRy, . o o | bréco, Idoddvatata stavebnyeh pric,
B | Vidaviy na osadenie a montaz | [Vtka victavku bola stonovend na 2ékdad stavebngho razpoftu
 |2vishich dopraviyih anatiek % T80bou v process y Broj
| {47ks), dopravnyeh zricadiel (4ks), [dakumantdcis, Vo s st 2ahmuts nawhnutné naklady
021 - Stavebng obriova priechodov pre chodeov tocknickym
(pracs vo viRke | 2014, 2417 6.0 24.17|{2Ks), vodotowns dopeawns stavebnjm rompodtirom  |"®akzAcie navitinutych atavekingeh & postupoy pric. Pre upnd realziciy
obetardvacs) ceny | | 2naZania (100,5m), naswetlenls & Projektu 50 vidavky navyhrutné v ta) ¥truldire a vy¥ke ako js ta
| 5 1ym stvisiace ostatné technické [stanovend v rezpodte projektznta, aviak o zohfadnenim vslediu
2 staveling Binnastt - zamma ispaine ukonBaniho prooesu verainého obatativania na vyhor
ryike sifoia. 3 6 rom, piessond e | s o] | prace. idoddvatela stavebrch prac,
J | | Wiy na osadania s mortsz [k viciaviu bola stanoven na 24klade stavebného rezpotiy
| [zvsljch dopravnyzh 2nadisk bau v plovese Joktova]
. (47ks), dopravnyeh zrkadiol (4i), e, Vo vittavie: hnutng nikady
021 - Stavebns | : obnovn priechodov pre chodeoy | tochnicky i i
précs vo Wka 42252 s07.02 0.00 507.02|(2ics), vodorowns dopravné | Stavebnym rozpoitirom  |[0@R2cle nawhnutich stavebch 8 postupo préc. Pra upind radizécly
j ceny | |znatenie (100,5m%, nasvatienis 2 v [Projsidu 30 vidavky nevyhnutnd v tej Btruidure & viSke ako jo to
 tym sivislace ostaths tachnicks 5anovens v rozpodts projalktahtn, aviak so zohfadnenin valsdiu
[Ceoasrva s et doprawmens zckocls | [ 2 stavebing Einnoati - 2emns upaine ukontensho procosu verejného sietarivania na vyber
I stpke abobo nasne kenbruelu e | sl ohm prcs. dodévetela stavekriych prc,
[ | \VWelmviy ma osadenic a montdz | Wk vidavku bola stanovent na 2éklsds stavibnsho rozpodtu
2vishych dopraymch 2nadlel ocenenshs autorizovanou eachou v procese pripravy| projekiovej
| {47Ks), doprovirich zrkadlal (dks), dokumanticia. Vo Wdsvku 6t zshmitta nevyhnitng nddady
021 - Stovekng | . obriova priechodov pre chodcov |
préce vo viko 583.78| 70051 0.00 70054 |{24e), vodarows doptevna e id 2aci atavelnyrh a postupoy préc. Pre tpknd ralizdciu
obstaravaca) cony znadonts (100,67, naswetianis o " profoltu 510 Waviy nevyhnutnd v ta Stnuktire a wika akaje to
| | o tym silvisizeo oataing tochnické stanovens v razpoéts projaktama, avBak 8o zohladnenim vysledis
s 4 & stavating dinnostt - 20mns iepsEine ukongensho procestl vatajného ohstardvarda na vyber
i et o 2800 ka com|  rasar praca, | dodvatoln stavebryoh préc,
Wdavky ha asadahie a montia [Vyika vidavias bola stanovend na 24kinds atovalbného rezpoghy
| | 2Visloh dopravmych znaglek i haul ¥ procese pripravy projekious|
(47K3), dopravnyoh zriadiel (4i), dokumentls. Vo wdavku st zahmts newhnutné nikiady
021 - Stavebné | obnova piechadav pre chodeov | —— . 3 icky i
prics v vtke 1.078.37 120404 0.00 1,284,04 (2ks), vodorowns doprovns e rom  [reat2scla nawhnutich stevabnyoh a postupay préc. Pra tpind restizdcly
obstaravacy] ceny | | . [natenis (100,57, nasvedenio B rozped i “itloviy nevyhnuind v ts Biruidire s vidks ak:;': to
5 tym suvislace ostathd teohnlcics stanavens v razpotts projektant, eviak so zokladnenim wlediu
ot o ;‘;‘;';".,":.'.T;.’,‘."‘ | 2 stavehing Zinnostt - zemné UspeSina ukanbanstio procesu verajného obstardvania na wWhor
[8ymbaly 8 pod, biek reroreliona mz 100.600! 072 prace, dodévatefa stavebnych préc.
] Vycaviy na osadanie a monta [WWEka welavinu bola stanovens na 2ékleds stavabného razpoity
| | [zvislyeh dopravmych znatiok [ocenantito autarzovanou ssolsou  procese prlpravy projekaovs]
| {47ks), dopravnych zrkaclel (4ks), dokumentitio. Vo vdavi 8u zahmmubs nevyhnuing naidaty
021 - Stavelne | - |obnova priechodov pro chodcov . e
pracs vo vike 201,00 241,20 0.0 241.20/(2ks), vodorowna dopravnd I roapoztirom  |"2BE2Acie mavihnunjch stavebnych a poatupov prac. Pre Upknd tealiziciy
abstardvace) cery | | : |znaanle (100,5m), nasvatisnlo a ety projeicts s uidaviy navyhnutn v ta] Etrukdore  vEks sko o ta
8 tym auvisiace ostaind tochnicks stanovens v rezpotta projeitants, avlak eo zohfadnsnim vyskediu
s s e vadorouns vy a ctavobns Blnnost - 2amng | iapatne Peocesy varejnsho ia na viber
butarovjen bt iz msm| 200 | prsca. daddvatale stavebrnyoh priic,
[Vydavky na asadenle = monta2 (Vi vidavicu bola stanovend na zéidada stavebného razpodty
| 2vishjoh dopravrych znocink é asobou v procesa ¥ Erojektovs
(47k), dopravnych arkadiol (dia), |dokumentaicie. Vo widavku 51 zahmuts rewhnutng ndkiady
021 - Stavebré | abnova priechodav pra chodcov . . i i i
préco vo vjika 38,00 4580, 0.00 45,60/ (2ks), vodorowns dopramé N 7 realzicle Y b a postupov prac. Pre dpin reallzaciy
obatarbvacsj ceny | | |anndenis (00,5n7), nasvetleria i Aaviy i vylkn'iko]a to
& tym sihslace ostats technicks [stanavens v razpolits projsktants, avisk so zohfadnsiim wslsdiu
Eocvigy mﬁm;m’:’: | I 2 ;mnbni Ennosti - 20mns Ospstna uk:;?;ih;h pv;:su verejného ohstardvania ma wher
18720  botivu oporoy m 4.009| .50 prace, 3 -1
[ [Wdavky na asadenlo a monta3 |V¥&ka wdavku bola stanavens na zékdsdo stavahného razpaity
| jvilich dopravmjch anaciek | é sobeli v proosse pripravy prolahtove)
{47Ks), dopravnych mkadlel (4ks), dokumenthicie. Vo vidavku o zalimuth nevhnudiné ndkdady
021 - Stovebnd obnova priechodov pre chodcov
erace vo vyske 265 481 0.00 34,81(2ks), vodorowns dopeawnd stavebnym rrpodtiram |'8424€ie Ravihnutyeh stavebnyeh 2 postupoy préc. Pro pl realiziciu
ohstarivaca] cany | | [znagents (100,6n7), nasvetlola & i razpottd Projektu 0 vidaviy nevyhnitné v ta] Eiruldure 8 wiks oko s to
6 19 BUvisiaco ostatng tochnicks [stariavend v reapotta projakdants. aviaic so zohladnenim vislediu
| a stavebnd Zinnostl - zemné (ispadine ukonEenéhio procesu verajnsho phsstardvania na viber
Coruti casin, ke 10003150060 mm a o 210 | price, daddvatela stavebingoh e,
| [ Vydavky na osadenie a monta2 [VSlea vielaviai bola stanovent na 2aklads stavebného rezpozt
| 2vishch dopravjoh anaiiek | i buobau ¥ procese joidtve)
(47%3), dopeavnyeh zriadie) (4ks), dokumantéole. Vo vydavku st zahmutd nevyhnuing néklady
021 - Stavehiné obnove prechadav pre chodeav . § i i a i
préca vo wike | 27 .85} 33,42 0.00] 83,42/ (2ks), vodorownsé dopravns stavebajm m"; raek2dicle navthnutich stevebnyich a postupey pric, Pre Apini reallzdoly
obstarivace] ceny iznatents (100,5m, nosvatienis 2 o ozt [Projskcu 8 vidlaviey navyhniutné v taj Etruktiire a vjgka ao je to
s tym siislao ostaths teohnlck [stanovens v razpota projeidants, aviak co zohfadnenim vysledia
[onioa v sy . | | 2 stovobné Sinnost - 2 Uspsdne ukanBendho pracesu versjho chstamtvants na viber
JC 15720 & L3¥now oparay e 5.000, 587 prace, | dodAvaiela stavebnych pric.
Wdeviy no osadenle o nonta2 | [Wika veavies bola stanovens na zéklade stavebného razpozty
| zvisljoh dopraviych znagiek sohal v procese brojetove]
{d7ks). dopravnych zrkedis (4ks), Vo vydavku i nkdag
021 - Stavebng obnova priechoday pro choticov i
lprace v ke 1353 18.24 0.00 16.24{(2ks), vodotovns deprawni stovebmim rozpoctirom  |[224sie Aavhnutjeh stavabinjch a postupoy prac. Pra Upkd realizsciy
obstatdvace] cany | s {100,577, nasvotlenis & et ecspod projeldu s vidavky navyhriing v ta] itruldiire a vyike ako|s ta
5 1/ BUislaco ostatng technicks [tanavens v rezpotts prajoktanta, aviak so zonfadneni vsledku
| @ stavebné Zinnosti - zemns | Gspadne ukonganého procssu verejného shatarivania na vibsr
corutth ok, ety 1009851200 o s | o réce. | | dodvetatn stavahnyeh prig,
Vielavky na osadenis amontaZ | [Wika vidavku tola stanavord na zAklads stavebnsho razpokt
| 2vshoh dopravmjch znadfex [eanenéio autorizovanou bsbau v procase pripravy projokiove)
{47ka), dopravnyeh zrkadiel (4kz), [dokumsntdole. Vo vidavku 50 zehmuts nevshmutng nakiady
021 - Stavebné | shnave priechodov pre chodcov Joce technicky i icici
bréca vo vike 331,77 388,12 0.0 308.12|(2ks), vodorawns doprawné P rom  |reakzécla nawhnutich stavebnych a postupey préc, Pro Upind taallzdcl:
cony fanatsnie (100,5m?, nasvetionis a ' rozpottd [praeiu 8 vidavky nevyhnutnd v to) Striiddre a vytke ako jo to
| s tym sivisiacs ostatné tochnicks [stanovens v razpois projektanta, avBak s zohfadnenim vyelsdiu
le Dstérw prostina 3 e ON  stovabins Sinast - zemng ispoins ukanbaného procasu veralnaho olrstardvanta na whsr
oot o 1000 2 pracs. dodavatela stavebnyeh pri.
Wdevky na osadanls & nontdd ke vidiavias bola stanovend na 2dkkde stavsbného razpoti
[2visljch dopravnyeh znatisk [acnencha autortzovinou osabolr v probsse pripravy projektovs]
| | | (47ks), dopravnych zrkadial (dks), 0. Vo wdavku niklady
021 - Stavebing . [ebnova priachodov pra chodzov | ot stavbyceeneny  |2odPovedalice technicigm podlankam s technafoglckym po2iadaviim
price vo wike 12558 150,70 000 150.70| (2k3), vodorows deprawné "“anv.m romputtirom  |1¢2K24tie nawthnutjch stavebnych a postupoy préc, Pra Upkni reaiizicls
obstarévacej cony * |2nazents (1005m), nasvatienio a [projektu 64l vyaviy nevyhnuté v to] Btrukddre & vyake akajo to
| | s tym stvisizoo ostoing technicis [stanovens v rezpaZta projaktanta, aviak s zohtadnenim Welediu
rolovenia prispustu i | 2 etavebnd Einnosti - zemns lapeans uhonEendho procesu vereného obstaravania na viksr
roieasbetonovyeh DN 460 m a0 s ! prace. dodévateta stavabryoh pric,
Vjcaviey na coadonie amontaz | YWSin Vidaviu bolo stanovond n 28idada stavebnéhio razposty
[2visljoh dopravmjch znadiak i beu ¥ pracsse pripravy projekdove]
| | (473), dopravngeh arkadiel (4ka), | [¢okumanticle. Vo vydavku s0 zzhmuts nevyhnuing naklady
1021 - Stavebns obnova priechodov pre chodeay - o A itk i i i
price vo vyike 1381 16573 .00 165,73{(2ks), vodorows doprawns stavebmim rozpofigrom  |/2R2Aela hevthnutjoh stavebrych a postupey pric. Pra tpind realiziciy
cbstardvico] ceny | [2naBente (100,5me), nasvationle e [projelu 0 vidoviy navyhnutn v to] Etruktirs & vyke oo jo to
s tym auvisiacs ostatné technicks jBtanovens v razpozte projoktanta, avak 8o zohfadnanim vyslediu
e ey et | a ctavebrd Smost - somms | spsEna ukondensho procesu versiného obstarivinla na woer
e, zosHond . he 1039 s préce. B dodivatela atavebnych pre.
| . [Weavky na osadanie 8 montaz [VyBice vydavku bola stanoyens na zéklade stavebného rezpotty
| [2vistjch dopravnyeh zhatisk | bou v procesa pripravy giral
| {47k), doproviich zrhadlel (dks), dokurrontacie, Vo vydlavku su zalimuts nevyhnutng nkdady
021 - Stavabng [ abnova priechodov pre chiodcov 6
praca vo viska 2004 24.05) 0.00] 24.05{2ks), vodorovns coprawé stavebnym raapoctirom |"20%28¢1e navthrutich staveibnych & postupo préc. Pra Uphd roslizdely
obstaravace] ceny | | [2natenia (100,5m), nasvetlorie a Projoktu s wpdaviey navyhnumé v te) Btruidire a vyiks nk«:’;: to
& tym sUvislaco ostatng technicks stanovens v rozpofta prolaktanta, avEak so zohTednonin ieledku
s etk o shnilo o | 2 stavebné Einnosti - zemnd | apsine ukonEanéio procosu verajnho obatardvania na viber
o o = _ [docvatota stavebongoh prc, __|
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| yelaviy n osadsenle n nomi3 Vitka vydavial boln stenovend na zaklade otavebnéhio razpodi
| l2vieljch dopravnyeh anatiek é oxboy v p y prajeicove]
{47ks), dopravyoh 2rkadiel (4ks), ia Vo udlavias
021 - Stavebné | "|obneva priechodav pre chodoov tachnicikym.
pica vo vk 202.18] 24252 o 242.62)(2ks), vodorowns dopraws el o realizéclo stavabingch a postugov préc. Pre pknd reolizdcly
obstarvace; ceny [znaonia (100,5v7, nasvetlenis a o Projelu 8 vidaviy novyhnutnd v e Bluidiiro a wyke ako jo to
o ontsmot s pozomnd koo s & tym siivisiaca ostatn technicks [stanovans v tozpocts projakdants, sviak 60 zohtadnanim waledias
paytom dlazdenym (8222, 822 5.3} 2 stavabiné Einnoati - zemnd Uspedns ukenEendho procesu verajnsho obstardvania na wher
[kogavei iy objst 27285 741 précs, i stavebnyen pric,
~}— [ ! | | I =
BPOLY 7934 TR 2,078 [ A |

5. dodel Havrila, starosta ohce
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ilicle & menis i

Rozpodet projekiu ea v detalinoeti vy ymer, sle na drovni yeh logieky poiofkach.
pripada doplhenia dalkich vydavkev vialte novy riadok a zadajte vydavku. Riadky je potrabné vkiada? Tak, aby celkovy siiBet zahfital aj novavisdens radky.
° Dbsits na stdad didajov uvadengoh v Razpeite projekiu s tdajmi uvedenymi vo formubdri ZoPr ako aj v dalfich prilohéch.
pripde, ak sa niaktord z buniek rozvieti na Serveno, uvedend indikuje logioky chybu, lidaj chyba, alsho je hodnotza 2dpornd. Skortroluite rozpodet a odsirdite chybu
[Nézov vt Nazovwy widza v Weh logleky st {nap. stavebné prioe atavebnéio obiekty, safvér XX, lencia XX, elro] XX, ekithy marketingu XX a pod. paacich da prielugne) skLpiny vidavkov,
aping v o RACata’ vioerz]le ln 2o 3 50 relevarand pre prl wzwa 3
i g vkov vzfahuie viae pavany ok fuirbals,
Mesne Renotke Ziadatel wvediet memia endnotku (rapr, o, atibor, elba)
e ":’ Ziadatel wvedle patet M te]iste} agregovare; logicky stvisiaos] polazky.
v ona bt D TERT 2 aote! Lvedie cem 2 memt fednotiasbez DPH,
[oera com Bz BPRTEUR] | ona colkom bez DPH sa wpotiia i jodi Geny & podtu meranjch jednotik,
n DPH {EUR) ddide k prepodtu oeny ra camu s DPH. Rezpobst 2w hodnetu zo etfpca & o sadzbu DPH 20%. V pripade, ak doddvatalizhotovite! predmainaj polozky razpodlu nie je platcom DPH, potom je potrebns upravit vaares v prisk&nom riadku tak,
Siipac (7) aby sa jeho hodneta rovnala hednots v st 5.
Catkoud oprivnand widsviy | Ziadatel uvedie eumu viidavkov, ktaré si nérakue ska opraviiené. V/ pripade, ak je Siadatef platiefon: DPH nesmic byt vika nim né eh vidavkav vykaia ako je vens celkom bez OPH uvedend v allpci 6. V pripads, ak Ziadater rie je
(EUR) plstkefom DPH nesmie byt vyitka yeh vjdavkov vylie ako je cena cakom & DPH uvedend vathol 7. Vyska oprévnenych vidavkov zéroves po aplixéch mi ia 20 2drojav nesmie viest' k presie it
[stipec (8] [viky stropu priepeviu wedensha vo Vy2ve. Ak by k tamu malo déjst, Je Ziadatel oprévneny znisit viiku ydavkoy alebo mi tak, aby 8iop pr i y
";“""“’""‘ VHEAYECR) | s somaticky dejde K vpocts VIky nenprévnenych uidavkey v 24vislael ad ekuoEnaetl, & je Hadatet plattelom DPH slebo e,

[V rémict veeniho popisu wisvkov Siadater Epecifikuje jednothvé vidaviy z hiadieka ich pradmety, resp. rozsahul V pripade, ak vidavok pozostdva 2 viacerych polofiek agregovenych do fogickeha cabuy, je potrebné tisto polaity v Fmei vecného poplsu 1
Ivydavias biie Bpecificavat,

TP TTTET T TRy

1. v pripads, ak bola vy¥ka wdavku stanovens podla stavebného razpottu ocenenshe autorizovanou osobou’, predkladé Xadate! ako prilohu rozpodtu projektu kdpiu ocensnihe rozpodtu stavby.
4 TRl = i ket b sl . ol s : il et

Ziadatel zdévadnl potrehu daného Weavku 2 hiadiska jaho akhuincho vybaveria (technickych kapach) a ciefov projsictu,
|Upozan‘|meme, Ze vydavky, ktoré nie 5l Revyhnutné pre realiziciy a doslahnutie clefov projekty - st neophivnens. Neopravnens s aj vydavky, Kord st 20 strany 2ladatera nedestatodne odévodnens,




