uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskor&ich predpisov

1.1 Objednavatel :

So sidlom :
Zastupeny :

ifo:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Tel.:

Fax:

E mail:

Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych:

Dalej len Objedndvate!

1.2 Zhotovitel :

Obchodny nazov:
So sidlom:
Zastupeny:

ZMLUVA O DIELO ¢. 142018

I
Zmluvné strany

Obec Lubotin

Na rovni 302/12, 065 41 Lubotin
Ing. Jozef Havrila, starosta obce
00330035

2020698680

Vieobecna uverovi banka, a.s.
SK31 0200 0000 0039 3440 4555
SK55 0200 0000 0000 1312 1602
052/4921 311

052/4921 311
obeclubotin@stonline.sk

Ing. Jozef Havrila, starosta obce

ARPROG, akciova spoloénost Poprad
Hodzova 3292/3, Poprad 058 01
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

Opravneny jednat vo veciach zmluvy: Ing. Frantiek Mrava, vyrobno-technicky riaditef

i€o:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie :
IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail :
Zapisany v:

Dalej len Zhotovite!

2.1.

36 168 335

2020016889

SK2020016889

VUB, a.s., €SOB, a.s., Tatra banka, a.s.
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
SK62 1100 0000 0026 2538 0145
+421 52 431 8000

+42152 431 8444

arprog@arprog.sk

Obchodnom registri Okresného sdidu Pregov, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 304/P

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné prace snédzvom:
~Zefektivnenie energetickej prevadzky budovy obecného tradu v Lubotine” (dalej len ,dielo”) podfa
dohodnutych podmienok a zivizok objednévatefa riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutt cenu diela, ktora je vysledok sutae uskutoénenej podfa zékona o verejnom obstaravani ¢&. 3432015
Z. z. v zneni neskor3ich predpisov, ktord bola zverejnena vo vo Vestniku verejného obstardvania €. 144/2017 zn.
10552 - WYP zo dnia 24.07.2017.

2.2.

Zhotovit sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny ndklad a na vlastné nebezpeé&enstvo, v silade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpottu stavby, ktory tvori prilohu &. 1 zmluvy



apodfa projektovej dokumentacie vzmysle podmienok vydanych prisluénym stavebnym Uradom, podla
platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

2.3.

Zhotovitel zna3a nebezpetenstvo Skody na zhotovovanej veci a2 do dfia riadneho odovzdania diela zhotovitefom
a prevzatia diela objednavatefom podla €l. VI, tejto zmluvy.

ill. Miesto a €as vykonania diela

3.1.
Zhotovitel sa zavédzuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatefovi v dohodnutom &ase a mieste.

3.2.

Miesto realizicie diela: parcela €. 6072 a 617/1 katastrélne tizemie Lubotin

3.3.

Terminy realizacie diela:

° Zacliatok realizacie: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

° Dokonlenie realizicie: do 60 dni odo diia prevzatia staveniska Zhotovitelom.
3.4.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podfa ¢asového harmonogramu préc, ktory je prilohou &. 2 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel riadne zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3.5.

DodrZiavanie terminu realizécie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vtasnej sutinnosti objednavatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednévatefa s poskytnutim stginnosti nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zévazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr v3ak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje zhotovovanie diela s ddsledkom hroziaceho omegkania odovzdania diela pisomne obozndmit
objednévatela o tejto skutotnosti zdiznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

IV. Cena za dielo

4.1,

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v sdlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vykonévacou vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z. vzneni neskor3ich predpisov, ako cena maximélna a je 3pecifikovana v rozpoéte diela (ocenenom vykaze
vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu  &. 1 k zmluve.

4.2,

Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréend vo vyske:

Cena bez DPH 189 998,28 EUR
DPH vo vyske 20% 37 999,66 EUR
Cena s DPH 227 997,94 EUR

(slovom: Dvestodvadsatsedemtisic devitstodevitdesiatsedem EUR a 94/100 centov)

4.3.

Vcene si zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych dalsich nakiadov, ktoré su potrebné na
kompletnu realiziciu v3etkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
kolaudovatelné a uZivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana
na zdklade projektovej dokumentdcie poskytnutej Objednévatelom.



V. Platobné podmienky

5.1.

Objednavatel neposkytne zilohu ani preddavok na realizéciu diela.

5.2,

Zhotovitel' bude fakturovat pinenie pri realizicii diela na zaklade faktiry Celkovo méie zhotovitel vystavit
maximalne Styri faktiry. Prva faktira bude vystavend po prestavani min. 30 % z ceny diela a Fakturu méze
Zhotovitel vystavit na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie a dosiahnuti
predpisanej vydky pinenia po kontrole siladu s vykonanymi pracami podfa skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktdry bude stpis skuto¢ne vykonanych prac a dodévok podfa
uréeného limitu odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku.

5.3.

Faktdra bude predkladana na dhradu v §tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktdry bude supis vykonanych préc
a doddvok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela a zastupcom zhotovitefom, plus
prislusné doklady o cenach a thrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skusok, reviznych sprév,
odpracovanych hodinovy zlétovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v rozpo&te neboli ocenené polozkami
z pouiitych cennikov stavebnych pric podpisany oprdvnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a opravnenou osobou objednavatela (technickym dozorom objednavatefa), ktori svojimi podpismi zaruduju, e
fakturované stavebné prace boli skuto¢ne realizované podfa schvalenej PD a ocenené polozkou zo schvéleného
rozpoctu a boli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych materidlov. Jednotlivé polozky v prilohdch sa
nebudu uvddzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnosstvéch a jednotkovych cenéch.
5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktiry uvadzat aj tieto Gdaje:

. ndzov operacného programu = Kvalita Zivotného prostredia

° Cislo a nazov opatrenia = 310040 — 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych
sektoroch

° nazov projektu = Zefektivnenie energetickej prevadzky budovy obecného dradu v Lubotine

® kéd ITMS projektu = 310041G402

e ¢islo a ndzov zmluvy= zmluva o dielo &. 142018

e oznadenie faktura a jej &islo,

° $pecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpodtu oznatend a$ na udroven &isla a nazvu poloZkovitého

vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac v prilohe ako stipis prac

° $pecifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

° ¢islo Gc¢tu zhotovitela v tvare IBAN,

° Specifikicia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentécia na CD,

° petiatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

e datum dorucenia dokladu objednavatefovi (odtlaéok petiatky podatelne objednavatela)

V pripade, ze faktira nebude obsahovat uvedené nélefitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovaf
nespravne uvedené Udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie
s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynut dfiom doru&enia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

5.3.2

Zhotovitel je povinny stpis prac polozkovitého rozpoétu obsahujici ndzvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnoistvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznagenim, razitkom, podpisom zhotovitela a so
schvélenim stavebného dozora objedndvatefa vo forme jeho podpisu a razitka na ka*dom liste supisu, je
povinny aj predlozit na CD/DVD fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo &asti diela vztahujlceho sa
k predkladanému stpisu.

5.3.3

Zhotovitel je povinny supisy vykonanych prac dodavané ako podklad k faktire predlozit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.

5.4.

Faktdry budd uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.



Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od prevzatia faktury objednavatefom.

5.5.1.

Predmet zakazky bude financovany z viastnych finanénych prostriedkov a Strukturdlnych fondov EU, Operaény
program Kvalita Zivotného prostredia, Operaény program Kvalita ivotného prostredia, 4. Energeticky efektivne
nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch, 4.3 Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného
riadenia energie a vyuZivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infradtruktdrach, vratane
verejnych budov a v sektore byvania, 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, preto sa
zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitefom fakturované préce a dodavky plnenia zhotovovania diela
podla tejto Zmluvy uhrddza Objednavatel aj zo $trukturdlnych fondov EU, ktoré budd Objednavatelovi
poskytnuté na ziklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi
Objednavatefom ariadiacim orgdnom (dalej len ,R0“) ako poskytovatelom nenavratného finanéného
prostriedku (dalej len ,NFP*).

5.5.2.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi s tym, fe finanéné prostriedky, ktorymi bude uhrddzana zhotovitelovi
fakturovana cena za dodanie diela, su tvorené z prostriedkov Eurdpskej tnie a rozpodtu Slovenskej republiky.
Zhotovitel sa zavézuje, formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, pristdpit na zmenu dohodnutej ceny

v pripade, ak niektory z poskytovatelov finan&nych prostriedkov uplatni prdvo na vykonanie finanénej opravy.
Vykonanie finantnej opravy sa mbie tykat len nezrealizovanych zivizkov tejto Zmluvy. Rovnako je Zhotovitel
ako doddvatel diela povinny pristipit na zmenu ustanoveni Zmluvy vyvolanu poskytovatelmi finanénych
prostriedkov v pripade, ak sa zmeny budd tykat nerealizovanych &asti tejto Zmluvy.

5.5.3.

V pripade, ak z dévodu na strane Zhotovitela, ako dodavatela diela podla tejto zmiuvy, nedéjde k pripadnému
uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 5.5.2 tohto &ldnku tejto Zmluvy, je Objedndvatel opravneny od tejto Zmluvy
odstupit.

5.6.

Jednotlivé faktury musia splfiat nélefitosti dariového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1 zdkona ¢&.
222/2004 7. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoréich predpisov.

5.7.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalefitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade nova lehota zatne plynit doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

5.8.

Konelna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada konecnej faktiry celého diela je
podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati
diela, po odstrédneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Po splneni uvedenych
podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalenddrnych dni koneénu faktiru celého diela, ktord objedndvatel uhradi.
Prilohami ku konetnej faktire je protokol o odovzdani a prevzati diela a stipis vietkych uZ objednavatefom
uhradenych fakttr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek stipisy skutotne zrealizovanych prac ako aj odstihlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené v silade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni osobou
opravnenou konat za objednavatefa vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody

6.1.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania objedndvatefom.
O odovzdani staveniska spi$u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objedndavatel uvedie
zodpovednd osobu - technicky dozor, ako aj vetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su
potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitefne vymedzi
rozsah odovzddvaného staveniska a moiné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych
zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spoloéne len »Energie”). Naklady spojené s energiami,
ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva sd zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je
povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, %e vyisie uvedené energie a ostatné sluiby zabezpegi
objednavatefl zhotovitel ich na zaklade odborného prepoétu uhradi objednavatelovi.

6.2.



Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od objedndvatela stavebné povolenia a vSetky
rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
6.3. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo riadiacimi pracovnikmi, ktorych zoznam tvori prilohu tejto zmluvy,
s uvedenim s certifikicie na ¢o bude uréeny, spolu s platnym opravnenim (certifikitom).
6.4.
Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradetiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaéenie vystraznymi tabufami a vystraznymi
paskami, ako aj za $kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na majetku objednavatefa ako aj tretich
0s6b podfa § 373 a ndsl. Obchodného zdkonnika. Po zisteni 3kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Gplnom zni¢eni zariadenia alebo veci nahradif novou vecou
toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu znieného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednévatel
oprévneny pozadovat nédhradu Skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v tase potkodenia.
6.5.
Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajlice zo vieobecne zaviznych, ale aj internych pravnych predpisov objedndvatefa — prevddzkovatela a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu podfa prisludnych pravnych predpisov.
6.6.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materilov a konétrukcii, za
pripadné znetistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pre svoju &innost a v pripade blizkosti intravildnu aj za
dodrZiavanie noéného a nedefného pokoja a zavizuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho &innosti pri uvedenych précach, a to najneskdr pri predkladani faktiry podfa bodu 6.5. zmiuvy.
6.7
Zhotovitel pri realizécii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je ties povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poziarnych
zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zékonom znemoznené, resp. obmedzované.
6.8.
Zhotovitel zabezpedi na svoje néklady a nebezpeéenstvo dopravu a skladovanie véetkych materidloy, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a monta: na stavenisko tak aby bola naplnend dikcia
bodu 6.7 tohto ¢lanku .
Odvoz odpadu zabezpeci zhotovitel na skladku odpadov Usvit (Tatranska odpadova spoloénost s.r.o. Zakovce).
6.9.
Zhotovitel na svoje ndklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie
na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zviddtne uZivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.
6.10.
Zhotovitel na poziadanie objednédvatela umoini objedndvatefovi a inym oprévnenym osobam na vykon kontroly
(auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele a poskytnit im vietku potrebnt
sucinnost.

- Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverenéosoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvy33i kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ

a nimi poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujlce orgdny a nimi poverenéosoby,

- Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvoraauditorov,

- Osoby prizvané organmi v silade s prislu§nymi prévnymi predpismi SR a ES
6.11.
Na uskutolnenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré st podfa osobitnych predpisov
vhodné na poufZitie v stavbe na zamyslany Uéel, a to podla ust. § 43f Stavebného zdkona. Zoznam materialov
tvori prilohu tejto zmluvy.
6.12.
Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant
nepristupnymi, minimaine tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyZaduju skér. Zarover
zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednévatel nevykona kontrolu tychto prac, je
zhotovitel opravneny pokrafovat v realizicii diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednévatela. Pokial sa pri dodatoénej



kontrole zisti, Ze price neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorského dozoru a stavebného dozoru.

6.13.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatefa minimélne tri (3) pracovné dni vopred na Gcast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skiok spiée zhotovitel
zdznam, ktori podpiSu vietky zuéastneni.

6.14.

Kontrolu prac za objednavatefa bude vykonavat oprévnend osoba objedndvatefa — technicky dozor
objedndvatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.15.

Zhotovitel je povinny predloZit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikity, osvedéenia o zhode,
osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skiiSobni, zabezpeti potrebné skugky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovite! predloi
aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.16.

Zhotovitel je povinny po¢nic driom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust. § 46d stavebného
zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapidu vietky skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najmd ddaje ostavebnych pracach, ovykonani $titneho stavebného dozoru, $titneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru aoinych Einnostiach ovplyviiujicich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny, az do
skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.17.

Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojif svoje stanovisko. Ak
technicky/stavebny dozor objednéavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojif k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati pre
ndmietky zhotovitefa voli zapisom objedndvatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokdpie. Okrem stavbyvediiceho a stavebného a autorského dozoru mé pravo vykondvat zapisy v stavebnom
denniku zastupca zhotovitela projektu stavby a autorsky dozor.

6.18. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne daldie zavézky tejto zmluvy o dielo, budi sluZit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov
kzmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednévatela o takomto zapise do troch (3)
pracovnych dni.

6.19.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitefa garantovat zodpovedny pracovnici a to:

6.19.1 zamestnanec za odborné a v€asné vyhotovenie diela podfa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného
dennika je zodpovedny za zhotovitela Ing. Ladislav Pjontek, €islo osvedéenia 12145.

6.19.2.

zamestnanec, konkrétne Koordindtorom bezpeénosti stavby podfa nariadenia vlady & 3962006 Z.z.
o minimdlnych bezpecfnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko bude vykonavat: ing. Peter Pavli¢ko,
na zaklade oprévnenia ¢. ABT-0181/14 na vykon tejto ¢innosti vydaného orgdnom Naérodny indpektorat prace,
Masarykova 10, 040 01 KoSice.

6.19.3

zamestnanec, certifikovany projektovy manazér* /ng. Mgr. Andrej Kalin&ik, na zéklade dokladu & 02343004-
01-SQJW na vykon tejto innosti vydaného orgdnom APM Group Limiteda, Sword House Totteridge Road, High
Wycombe, Buckinghamshire, HP13 6DG, England.

6.20.

V pripade, Ze déjde k zmene osoby uvedenej v bode 6.19, zhotovitel je povinny ozndmit tdto skuto&nost
objednavatefovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni.

6.21.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsthlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska projektanta,
autorského dozoru, stavebného dozoru atechnického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo
vyCislené a odobrené vietkymi zi&astnenymi zlozkami.

6.22.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vietkych skisok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou, ktoré zabezpeti zhotovitel a predlozenie



dokladov o dspeSnom vykonani tychto skusok a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturacii tzv. HZS .
6.23.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych diioch za
ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvoldvat opravnena osoba objednavatela minimalne raz za
7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky.

6.24.

Zhotovitef sa zavdzuje zabezpedit, Ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizicie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdinym spdsobom, o ¢om predlozi doklad objednavatelovi do
14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania,
ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opédtovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby urdil zapisom v SD spdsob s ich
dalsim nakladanim.

6.25.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizicie diela a to na rizika spojené s realizaciou stavby, rizikami voci
tretim osobdm, zodpovednosti za kodu v stivislosti s vykonom prac a dodévok stvisiacimi s realizaciou stavby
a to vysku Skody rovnajlicu sa minimélne ceny za dielo.

6.26

Zhotovitef v pripade realizicie diela aj subdoddavatelmi je povinny zoznam subdoddavatelov uviest v prilohe tejto
zmluwvy.

6.27

Zhotovitel je povinny predlotit' elektronicku verziu podrobného polozkovitého rozpottu/vo formate MS Excel/
ako aj predloZit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
by doSlo pocas realizicie predmetu zmluvy.

6.28

KedZe dielo, resp. jeho dast je financovand zfondov Eurdpskeho spolo&enstva az prostriedkov statneho
rozpoctu, objednévatel trvd na zodpovednosti zhotovitefa a zhotovitel tito zodpovednost prijima, za vsetky
zhotovitefom alebo jeho dodavatelmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotovitefom najatymi tretimi osobami,
za vietky priame aj nepriame 3kody spdsobené zhotovitefom objednavatefovi. Dohodnutd zmluvna pokuta, za
tieto 3kody (Skody spdsobené zhotovitefom objednavatelovi) sa rovnajui vySke nendvratného finanéného
prispevku od Eurdpskych spolotenstiev a Statneho rozpoétu, tejto zmluvy. Tdto Ekodu bude povinny zhotovitel
zaplatitf objednévatelovi v lehote do 7 kalendarnych dni odo dria, kedy riadiaci organ (ministerstvo, NKU, riadiaci
organ resp. iny orgén, pripadne organ auditu) rozhodol o tom, e objednavatel neobdrsi nenavratny finanény
prispevok z dévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doglo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého
resp. iného postupu alebo cinnosti zhotovitefa. Sem patria pochybenia zhotovitela najma ako su: nedodrianie
lehoty vystavby, nedodrzanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovanych prac a dodévok, resp. nedodrZanie
inych zakonnych lehdt a/alebo predpisov, ako aj vietky iné pochybenia zhotovitela, ktoré budu mat za nisledok
neobdrZanie nendvratného financného prispevku z fondov Eurépskych spologenstiev a/alebo &titneho rozpottu
v prospech objednavatela.

Tuto Skodu je povinny zhotovitel nahradit objednavatelovi aj vtedy, ak na zaklade jeho zavainych pochybeni
bude alebo bude musiet byt vypovedana/zruéend/ukonéend tato zmluva a to do 7 kalendarnych dni.

6.29

Na riziko popisané v bodoch 6.26 a 6.28 je povinny zhotovitel zriadit osobitné poistenie, alebo preukazat Ze mé
poistenie, ktoré kryje rizikd popisané v bodoch 6.26 a 6.29 a poistné plnenie v objeme miniméline rovné cene za
dielo t.j. 227 997,94 € vinkulovat v prospech objednavatefa, alebo poskytnit iné ekvivalentné krytie rizika.
Overend Képia poistnej zmluvy s vinkuldciou poistného pinenia vprospech objednavatefa, alebo iného
ekvivalentného krytia rizika musi tvorit neoddelitefnd prilohu k zmluve o dielo.

Vil. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotovitel je povinny objednévatefovi pisomne oznamit péat (5) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia su zmluvné strany povinné dohodnit takd vzajomnu
sacinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon&ené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost priebezne
odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi potas realizicie diela odovzdané a to



najma :

stavebné denniky,

atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podra ich umiestnenia v stavbe,
osvedéenia o akosti pouZitych konstrukcii a materidloy,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povolovani zmien stavby pred dokon&enim,

° projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch
vyhotoveniach.
7.3.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré méa vady a nedorobky, alebo zhotovitef nedoloi vSetky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, névrh ktorého pripravi
zhotovitel, (¢ast objednavatela nie je vylig¢end. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstrdnenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie
objedndvatela, Ze odovzdanti ¢ast diela preberd a pokial nie, z akych dévodov.

7.5.

Objednavatef je oprdvneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela zadriat 10%
z celkovej ceny diela a7 do doby ich odstranenia.

7.6.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materidl a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat do 10 dni odo dfia protokolérneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

7.7.

Objednavatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v stlade so zmluvnymi
podmienkami a mé zévazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému ufivaniu diela a# do ich
odstranenia.

VIIl. Zodpovednost za vady a ziruéna doba

8.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stilade so zaviizkami tejto
zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podfa projektu stavby a vieobecne zéviznych pravnych predpisov
platnych na dzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému Géelu, a fe pocas zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢. VIIl. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Géely odovzdania a prevzatia diela povaiuju aj
chybajlice alebo nelpIné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolotit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela
uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zéru¢nd doba na dielo je 5 rokov a zagne plynuf odo diia prevzatia diela objednévatelom. v zarucnej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spésobilost primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zruéna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.

8.4.

Zdruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v ziru¢nej dobe plne vyuzivané z doévodu vady, na ktoru
sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

8.6.



Zhotovitel je potas zaru¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbytoéného
odkladu po dorueni oznamenia o vade diela, ak na jej odstrénenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicku
zloZitost nie je potrebny dihgi as. O termine odstranenia vady dihSom ako 20 pracovnych dni od prevzatia
ozndmenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vietky naklady sdvisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny spésob atermin odstranenia vady, & zhotovitel uzndva svoju zodpovednost
a predizenie zaruénej doby s oznacenim ¢asti diela, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

8.9.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novi ziruku za rovnakych podmienok, ako
bola zdruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitef je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstrénit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada ndkladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude
stanovend po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel prdvo dat ich odstranit tretej
osobe na ndklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho asti podfa dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitefa je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanikd pravo na nahradu
$kody sposobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaZdy deri omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd pravo na néahradu $kody spoOsobenej porudenim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny uétovat
objednavatelovi irok z omeskania vo vyike 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy deri omegkania.

9.4.

v pripade, ak zviny zhotovitela ddjde k akejkolvek situdcii, e objednavatefovi nebude vyplateny nenavratny
finanény prispevok z fondov Eurépskych spologenstiev resp. §tatneho rozpoctu vyclenenych na dielo tak sa bude
postupovat v zmysle bodu: 6.29 tejto zmiuvy.

9.5.

v pripade, ak zhotovitel odstipi od tejto zmluvy, bez dévodu na strane objedndvatela, ma sa za to, e spdsobil
objednavatefovi Skodu a postupuje sa podfa bodu 6.29 tejto zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, fe zmluvny vztah mézu skonéit:

» Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

° Odstupenim od zmluvy zdévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukofvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastant diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.



10.3.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj porusenie
zmiuvnej povinnosti zhotovitefom spodivajice:

. V omeskani zhotovitefa s dokonéenim a odovzdanim diela podfa &asového harmonogramu prac o viac
ako 30 dni

° V nedodrZani a nepreukdzani kvality diela po¢as jeho realizécie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend ¢ast diela s vlastnictvom objednavatela
aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

10.5.

V pripade docasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela zdévodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k pineniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia®), vratane ich zamestnancoy,
st povinni dodrZiavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas realizacie diela alebo stvisiacim
s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objedndvatefa, st ddverné a nebude moiné ich
pouiit bez predchadzajiiceho sthlasu objednavatela.

XI. Osobitné podmienky plnenia zmiuvy - povinnost zriadit pracovné miesto

11.1

V stlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a zakona &. 3652004
Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminéciou a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (antidiskrimina¢ny zékon) sa zmluvné strany dohodli, fe potas doby pinenia tejto zmiuvy
bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu préce, najma kvoli
prisluSnosti ku rémskemu etniku, doéasné vyrovnévacie opatrenia.

11.2

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pofas doby plnenia zakazky zamestna minimélne dve osoby, ktoré splfajt nasledovné
predpoklady:

11.2.1 Zijd v obci, v ktorej je realizované dielo,

11.21 po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako pracou vykonavanou pri aktivacnej innosti
alebo pracou vykondvanou prostrednictvom dohody o vykonani prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti a
11.2.2 patria k rdmskemu etniku.

11.3

Pri_hladani vhodnych uchddzacov o zamestnanie podfa bodu 11.2 abodu 11.2.1 poskytne objedndvatel
zhotovitefovi potrebnu sicinnost. Spinenie podmienok uchddzaémi o zamestnanie podfa bodov a¥ 11.2.3 sa zisti
vyhladsenim uchadzaca. Splnenie podmienok uchidzaémi o zamestnanie podfa bodov 11.2.1 a3 11.2.3 potvrdi
zhotovitelovi objednavatel.

11.4

Ak nie je objektivne moiné najst uchadzata o zamestnanie spifiajiiceho vietky podmienky podla bodov 11.2.1
az 11.2.3, je zhotovitel povinny otomto informovat bezodkladne pisomne objednavatelovi a nemonost
spinenia podmienok podfa bodov 11.2.1 aZ 11.2.3 primerane preukdzat. V pripade ak objednavatel ddvody
akceptuje, je zhotovitel oprédvneny v zmysle bodu 11.2 zamestnaf uchddzaca o zamestnanie, ktory splia aspori
dve z podmienok podfa bodov 11.2.1 a7 11.2.3.

11.5

Zamestnanim podfa bodu 11.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu uréitd, pracovnej zmluvy na
dobu neur¢itd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s vybranym uchadzacom
0 zamestnanie.

11.6

Zhotovitel' je povinny zamestnat podfa bodu 11.2 uchadzatov o zamestnanie najneskér do datumu zalatia
stavebnych pric podfa bodu 3.1.2 tejto zmluvy avuvedene] lehote spinenie tejto podmienky preukazat
objednavatelovi.

11.7

Ak v priebehu plnenia zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k skonéeniu pracovného pomeru s osobami, ktoré
zamestnal zhotovitel podfa bodu 11.2, je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do 7 dni, zamestnat iného



uchadza&a o zamestnanie splfiajliceho podmienky podla tejto zmluvy.

11.8

Splnenie povinnosti podfa tohto &lanku zmiuvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat objednavatelovi.
Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych ddajov tymto nie st dotknuté.

11.9

V pripade ak je zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti podfa tohto élanku zmluvy, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vygke 100 eur za kaidy defi! omegkania.

11.10

Opakované porudenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp. nenapravenie poruienia
tohto ¢lanku zmluvy zhotovitefom inapriek pisomnej vyzve objedndvatela je dévodom pre odstipenie od
zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela.

Xii. Vykonova zabezpeka
12.1
Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zébezpeku na splnenie
zmluvnych zavézkov (dalej len ,vykonové zabazpeka“) minimalne vo vyske rovnajlicej sa 5 % z ponuknutej ceny
(bez DPH) za dielo ako celok.
12.2
Ak objednavatef pisomne poZiada zhotovitela pred podpisom tejto zmluvy uhradif na (et objednavatela
5K55 0200 0000 0000 1312 1602 finanéné prostriedky vo vyske 5% z ceny diela € bez DPH {slovom: 9 499,91
euro) ako vykonovu zabezpeku na realizaciu diela, zhotovitel tak vykona do 5 pracovnych dni.
Vykonovi Zabezpeku na splnenie zmluvnych zavizkov musi vydat subjekt schvéleny objednavatefom vo forme
neodvolatefnej bankovej zaruky odsdhiasenej Objednavatelom.
12.3
Objedndvatel je opravneny pouzit Vykonovi zabezpeku alebo jej &ast odo dfia jej poskytnutia do nadobudnutia
pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp. kolauda&ného rozhodnutia, a to v pripade ak:

a. Zhotovitel porudi niektori svoju povinnost uhradit pefiainé zévizky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohfadavky objednévatela vyplyvajlicej z tejto zmluvy.
12.4

Zhotovitel musi zabezpelit, Ze Vykonova zdbezpeka bude platnd a vymahatelnd dovtedy, kym zhotovitel
nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zibezpeky $pecifikuju datum
vypriania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol prévo obdrzat Protoko! o vyhotoveni diela do terminu 28 dni
pred datumom vypr3ania zaruky, potom zhotovitel bude povinny prediZit platnost Zabezpeky a2 dovtedy kym
dielo nebude dokoncené a vietky vady odstranené.

12.5

Objedndvatefl je opravneny uplatriovat voci zhotovitefovi narok na odskodné v zmysle Vykonovej zabezpeky
vyjmuc Ciastok, na ktoré je oprédvneny v zmysle Zmiuvy v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel neprediZi platnost vykonovej zdbezpeky tak ako je to popisané v predchadzajicom odstavci; v
takomto pripade moZe objedndavatel poZadovat pInd &iastku Vykonovej,

b) ak zhotovitel' nezaplati objednavatefovi opravnend Eiastku a to bud odsthlasent zhotovitefom, alebo
vzmysle znenia tejto zmluvy., Na PoZiadavky a spory do 42 dni po odsuhlaseni alebo rozhodnuti cboma
stranami,

c) ak zhotovitel neodstrdni vadu do 10 dni po obdrfani ozndmenia od objedndvatela, ktorym sa odstranenie
vady poZadovalo, alebo

d) ak nastane takd situdcia, ktora oprévriuje objednavatela odstupit od zmluvy o dielo podfa tejto zmluvy, a to
bez ohfadu na to, & ozndmenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

12.6

V pripade poufZitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatefom bude zhotovitef bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit vykonovi  zabezpeku do plnej vydky, t. j. do vysky 9499,91 € (slovom: Devittisic
Styristodevdtdesiatdevat eur a devitdesiatjeden centov bez DPH), a to najneskér  do 10 dni od
dorufenia wvyzvy objedndvatefa na jej doplnenie.

12.7

Objednavatel je povinny od3kodnit zhotovitela a zabezpetit, aby mu nevznikla #iadna ujma (3koda, strata alebo




vydavky, vrétane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku &erpania Vykonovej zdbezpeky v rozsahu na ktory
objednavatel nemal nérok.

12.8

Vykonova zabezpeka bude vyplatena Zhotovitelovi nasledovne:

12.8.1

prvad polovica (50%) VWkonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho ¢asti) Stavebnym dozorom,

12.8.2

druhd polovica (50%) Vykonovej zébezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po uplynuti Lehoty na
ozndmenie vad, po odstraneni vietkych ozndmenych vad.

12.9

Objednavatel sa zavizuje vratit na ucet Zhotovitela Vykonovii zdbezpeku v celom rozsahu pokial nebude
pouéitd objedndvatelom na Uhradu zmluvnych pokdt. Vtakomto pripade Objednévatel vrati vykonovu
zabezpeku v sume zniZenej o uvedené platby.

12.10

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitefovi neprindleZia troky z Vykonovej zébezpeky.

12.11

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitefl je opravneny namiesto Ghrady vykonovej zabezpeky predloZit, pred
podpisom tejto Zmluvy, objednavatefovi bankovil zaruku (dalej len Bankova zaruka”), ktora bude vystavena
najmene;j vo vySke 5% z ceny diela v eur bez DPH 9 499,91 € (slovom: Devittisic Styristodevitdesiatdevat eur
a devdtdesiatjeden centov bez DPH) v prospech objednavatela a ako jedind podmienka jej &erpania bude
stanovena Ziadost objednavatela o jej erpanie v siilade s bodom 12.3. tohto &lanku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zhotovitelovi neprinalezia troky z vykonovej zabezpeky.

XHI. Vymedzenie niektorych pojmov

13.1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentaciou a rozpor so vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

13.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préca oproti projektovej dokumenticii.

13.3.

Vedenim uskutogfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych préc a inych
ginnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskuto&fiovania stavby, zaodpovednost za sulad
priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrianie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

XIV. Zavere¢né ustanovenia.
14.1.
Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vietky spory, ktoré vyplyni v stvislosti s touto zmluvou o dielo budd rieif
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych
strén, sa zmliuvné strany dohodii, e spory budy rieené rozhodcovskym stidom SOPK Bratislava jedinym
rozhodcom, podrfa prisiunych ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zikona a ostatnymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
14.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit formou otislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou
stcastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, 3¢ k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $trnéstich (14) pracovnych dni od doru&enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Kaidd zmena a / alebo dopinok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnymi stranami podlieha predchadzajicemu
suhlasu Riadiaceho orgdnu ako poskytovatela NFP,
14.3.
Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a déinnost diiom nasledujicom po
dni jej zverejnenia.
14.4
Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri obdr#i Objednévatel a dva Zhotovitel.



14.5

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
Uginkom z nej vyplyvajlcich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, uréité a zrozumitelné. Podpisujlce osoby
st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vézneho stihlasu ju podpisali.

14.6

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sdéast tejto Zmluvy su:

v

Priloha €. 1 - Detailnd cenova Specifikacia predmetu zakazky

Priloha €. 2 - Polozkovity denny harmonogram

Priloha &. 3 — Plan organizacie vystavby predmetu zakazky

Priloha ¢. 4 — Hierarchickd schéma rozdelenia préc (work breakdown structure), t.j. Struktdrovanu hierarchicku
schému na seba nadvazujlcich atomickych pracovnych aktivit alebo ekvivalentnd schému logicky previazanu s
podrobnym ¢asovym planom

Priloha ¢. 5 — Technické rieenie zhotovitela

Priloha €. 6 — Informacie o subdodévateloch

Priloha €. 7 - Zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu vodi tretim osobam na majetku a zdravi, vratane krytia

naslednych finanénych 3kéd a zodpovednosti za Skodu spdsobent pri realizacii predmetu zdkazky

XV. Odkladacia podmienka

15.1. Zmluva nadobida platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicim
po dni zverejnenia podpisanej zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela. Tato zmluva podlieha
povinnému zverejfiovaniu zmldv podfa osobitného predpisu.

15.2. Zmluva bude mat odkiadaciu podmienku a zmluva nadobudne Géinnost len v pripade, ze

a) dojde k uzavretiu platnej a d¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
prislusnym poskytovatefom pomoci, v ktorého zasttipeni kona prisiugny sprostredkovatelsky organ a prijemcom
pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku predloZenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok a

b) ddjde k schvéleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatefa NFP.

v
vUM‘\'{NE ara: 18, 07. 208 v Poprade diia:9 0. 09, 2018,
Objednavatel: Zhotovitel:
B\ O\
'___ ,1'_5;‘.‘\

Rt [ R

Obec Lubotin ARPROG, akciovd spoloénost Poprad
Ing. Jozef Havrila, starosta obce Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva



