

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

2 103 000,00

0,00

Cena bez DPH

2 103 000,00

DPH základná 20,00%

z

0,00

znižovaná 20,00%

z

2 103 000,00

0,00

420 600,00

Cena s DPH

v

EUR

2 523 600,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 - 10 - 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	2 103 000,00	2 523 600,00
1	Technologická časť	242 676,07	291 211,28
1	Biologické čistenie	62 880,44	75 456,53
2	Dúchadlá r. vzduchu	30 915,11	37 098,13
3	Kalové hospodárstvo	96 410,82	115 692,98
4	Mech. predč.	25 435,22	30 522,26
5	Prečrp. stanica	9 476,54	11 371,85
6	Motorická el. inšt.	17 557,94	21 069,53
2	Stavebná časť	279 130,49	334 956,59
01. ASR	Stavebná časť	191 539,22	229 847,06
01.ELI	Umelé osvetlenie a rozvody	3 113,78	3 736,54
01.VZT	Vzduchotechnika	1 311,06	1 573,27
01.ZTI	Zdravotechnika	1 364,44	1 637,33
02	Odpad a obtok ČOV	14 038,08	16 845,70
03	Vodovodná prípojka k ČOV	1 572,58	1 887,10
04	NN prípojka k ČOV - Vonkajšie silnoprúdové rozvody	8 779,21	10 535,05
05	Spevnené plochy a terénne úpravy ČOV	51 126,52	61 351,82
06	Oplotenie ČOV	6 285,60	7 542,72
3	Kanalizácia	1 581 193,44	1 897 432,13
07	Zberač	185 122,04	222 146,45
07.1	Zberač komunikácie	170 011,54	204 013,85
08	Kanalizačné prípojky na zberači A	28 683,91	34 420,69
08.1	Kanalizačné prípojky na zberači A komunikácie	37 152,86	44 583,43
10	Kanalizačná sieť	508 166,17	609 799,40
10.1	Kanalizačná sieť komunikácie	524 926,72	629 912,06
11	Kanalizačné prípojky	85 433,95	102 520,74
11.1	Kanalizačné prípojky komunikácie	41 696,25	50 035,50
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 103 000,00	2 523 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 1 - Technologická časť
Časť: 1 - Biologické čistenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	62 880,44
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	62 880,44
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	62 880,44	12 576,09

Cena s DPH	v EUR	75 456,53
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23-10-2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 1 - Biologické čistenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	62 880,44
. - Biologické čistenie	62 880,44
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 880,44

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 1 - Biologické čistenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 880,44

. - Biologické čistenie

62 880,44

1	M	Pol31	Manipulačná lávka reaktora vrátane ochr. zábradlia z pozinkovanej ocele	kg	1 540,000	4,35	6 699,00
2	M	Pol32	Schodisko k lávke reaktora vrátane zábradlia, z pozinkovanej ocele	kg	126,000	4,35	548,10
3	M	Pol33	Pororošty z pozinkovanej ocele	m2	8,000	61,60	492,80
4	M	Pol34	Podperný stĺp lávky z koróziivzdornej ocele	kg	84,000	14,52	1 219,68
5	M	Pol35	Dosadzovací kužeľ sklolaminátový priemeru 6m zo 8 segmentov	ks	8,000	1 029,60	8 236,80
6	M	Pol36	Predĺženie dosadzovacieho kužela z PP vrátane nosných konštrukcií z nerez	ks	1,000	574,20	574,20
7	M	Pol37	Nosná konštrukcia sklolaminátového kužela z pozinkovanej ocele	kg	172,000	4,35	748,20
8	M	Pol38	Nosná konštrukcia 2 ks denitrifikačných stien z koróziivzdornej ocele	kg	412,000	14,52	5 982,24
9	M	Pol39	PP steny 2 ks denitrifikačných stien	m2	27,000	29,26	790,02
10	M	Pol40	Gumový pás	bm	20,000	1,68	33,60
11	M	Pol41	Skrutkový spoj zostavby - skrutka matica a 2ks podložky z koróziivzdornej ocele	ks	1 200,000	1,18	1 416,00
12	M	Pol42	Recirkulačná mamutka DN150	ks	1,000	153,35	153,35
13	M	Pol43	Mamutka pre odťah z hladiny DN100	ks	2,000	112,42	224,84
14	M	Pol44	Nosné konštrukcie mamutiek z koróziivzdornej ocele	kg	67,000	14,52	972,84
15	M	Pol45	Odtokové žľaby z reaktora z koróziivzdornej ocele	kg	113,000	14,52	1 640,76
16	M	Pol46	Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN150	bm	13,000	18,24	237,12
17	M	Pol47	Nosné konštrukcie žľabov a odtokového potrubia reaktorov z koróziivzdornej ocele	kg	36,000	14,52	522,72
18	M	Pol48	Ponorné miešadlo denitrifikácie 0,9 kW, 400V s tepelnou ochranou	ks	1,000	2 009,54	2 009,54
19	M	Pol49	Nosič miešadla z koróziivzdornej ocele	kg	76,000	14,52	1 103,52
20	M	Pol50	Zdvíhacie zar. miešadla z koróziivzdornej ocele	ks	1,000	1 280,40	1 280,40
21	M	Pol51	Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5m, Q = 4,8 l/s, 230V, plavák	ks	1,000	720,50	720,50
22	M	Pol52	Konzola pre zdvíhacie zariadenie čerpadla vrátane vodiacej tyče z koróziivzdornej ocele	kg	62,000	14,52	900,24
23	M	Pol53	Lanový naviják	ks	1,000	124,15	124,15
24	M	Pol54	Výtlačné potrubie od čerpadla z PVC	bm	8,000	25,65	205,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	Pol55	Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolenom $h = 5\text{m}$, $Q = 4,8 \text{ l/s}$	ks	1,000	964,15	964,15
26	M	Pol56	Vodiace tyče čerpadla z koróziivzdornej ocele	kg	30,000	14,52	435,60
27	M	Pol57	Potrubie od čerpadla do kalojemu z PVC, vrátane tvaroviek a úchyto	bm	17,000	25,65	436,05
28	M	Pol58	Nosné konštrukcie potrubí od čerpadiel z koróziivzdornej ocele	kg	26,000	14,52	377,52
29	M	Pol30	Kotviaci a spojovací materiál z nereze	kg	8,000	57,20	457,60
30	M	Pol59	Kotviaci a spojovací materiál z pozinku	kg	42,000	11,55	485,10
31	M	Pol60	Potrubie odťahu kalu s rýchlospojku DN100	ks	1,000	314,02	314,02
32	M	Pol61	Vybavenie merného objektu konzolou	kg	1,000	14,52	14,52
33	K	Pol22	Montáž prevádzkového súboru	hod	330,000	19,80	6 534,00
34	K	Pol62	Výrobnomontážna dokumentácia	hod	320,000	24,20	7 744,00
35	K	Pol63	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	40,000	24,20	968,00
36	K	Pol64	Prevádzkový poriadok	ks	1,000	1 084,45	1 084,45
37	K	Pol65	Odborno- technické práce pri realizácii technolog. časti a uvedenia do prevádzky	hod	32,000	24,20	774,40
38	K	Pol66	Funkčné skúšky, komplexné skúšky, úvodné zaškolenie obsluhy	hod	96,000	19,80	1 900,80
39	K	Pol67	Merné zariadenie - ultrazvuk + dataloger	ks	1,000	2 044,41	2 044,41
40	K	Pol68	Kalibrácia mer. objektu vrátane certifikátu	ks	1,000	1 510,00	1 510,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 1 - Technologická časť
Časť: 2 - Dúchadlá r. vzduchu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	30 915,11
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	30 915,11
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	30 915,11	6 183,02

Cena s DPH	v EUR	37 098,13
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature of the client.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23-10-2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 2 - Dúchadlá r. vzduchu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 915,11
. - Dúchadla a rozvod vzduchu	30 915,11
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 915,11

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 2 - Dúchadlá r. vzduchu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 915,11

2 - Dúchadla a rozvod vzduchu

30 915,11

1	M	Pol69	Kompaktný dúchadlový agregát ; 142,2 m3/h; 50kPa	ks	2,000	5 967,06	11 934,12
2	M	Pol70	Potrúbia rozvodu vzduchu od dúchadiel na reaktory z PVC	bm	20,000	29,90	598,00
3	M	Pol71	Potrúbia vzduchu k mamutkám z PVC	bm	4,000	11,68	46,72
4	M	Pol72	Armatúry rozvodu vzduchu k mamutkám	ks	3,000	24,83	74,49
5	M	Pol73	Armatúry hlavného rozvodu vzduchu	ks	2,000	181,50	363,00
6	M	Pol74	Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu z duchárne a k mamutkám z koróziivzdornej ocele	kg	14,000	14,52	203,28
7	M	Pol75	Prevzdušňovací systém z PVC vrátane performovanej membrány a držiakov	bm	120,000	58,14	6 976,80
8	M	Pol76	Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov	ks	14,000	39,86	558,04
9	M	Pol77	Nosné konštrukcie prevzdušňovacieho systému a zvodov z koróziivzdornej ocele	kg	62,000	14,52	900,24
10	M	Pol20	Kotviaci a spojovací materiál z nereze	kg	16,000	57,20	915,20
11	M	Pol78	Protihluková stena	ks	1,000	29,22	29,22
12	K	Pol22	Montáž prevádzkového súboru	hod	420,000	19,80	8 316,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 1 - Technologická časť
Časť: 3 - Kalové hospodárstvo

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	96 410,82
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	96 410,82
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	96 410,82	19 282,16

Cena s DPH	v EUR	115 692,98
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 3 - Kalové hospodárstvo

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	96 410,82
- Kalové hospodárstvo	96 410,82
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 410,82

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 3 - Kalové hospodárstvo

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 410,82

. - Kalové hospodárstvo

96 410,82

1	M	Pol79	Linka odvodňovania kalu pozostávajúca z odvodňovacieho zariadenia, prípravy flokulantu, čerpadla flokulantu, čerpadla kalu, vynášacieho dopravníka, potrubných prepojení a el. inštalácie a riadiaceho rozvádzača. Kapacita linky 1-1,5 m3/hod, pri sušine 15-2	ks	1,000	83 820,00	83 820,00
2	M	Pol80	Ponorné miešadlo kalajemu	ks	1,000	3 916,00	3 916,00
3	M	Pol49	Nosič miešadla z koróziivzdornej ocele	kg	76,000	14,52	1 103,52
4	M	Pol81	Zdvíhacie zariadenie miešadla z koróziivzdornej ocele	ks	1,000	1 460,80	1 460,80
5	M	Pol82	Kontajner 5m3 vrátane plachty	ks	1,000	918,50	918,50
6	M	Pol83	Kontajnerový vozík s ručným posunom	ks	1,000	1 716,00	1 716,00
7	K	Pol22	Montáž prevádzkového súboru	hod	150,000	19,80	2 970,00
8	K	Pol84	Odborné spustenie linky lisovania kalu	ks	1,000	506,00	506,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 4 - Mech. predč.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	25 435,22
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 435,22
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 435,22	5 087,04

Cena s DPH	v EUR	30 522,26
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 4 - Mech. predč.

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 435,22
. - Mechanické prečistenie	25 435,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 435,22

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 4 - Mech. predč.

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 435,22

. - Mechanické prečistenie

25 435,22

1	M	Pol15	Vertikálne závitovkové hrablice z koróziivzdornej ocele	ks	1,000	20 086,00	20 086,00
2	M	Pol16	Prívodné potrubie s prírubami a nosné konštrukcie hrablic z koróziivzdornej ocele	kg	86,000	14,52	1 248,72
3	M	Pol17	Konštrukcia pod pororošty okolo hrablic, vrátane ochr. zábradlia z pozinkovanej ocele	kg	182,000	4,35	791,70
4	M	Pol18	Pororošty okolo NK z pozinkovanej ocele	m2	3,000	61,60	184,80
5	M	Pol19	Kotviaci a spojovací materiál z pozink. ocele	kg	4,000	11,55	46,20
6	M	Pol20	Kotviaci a spojovací materiál z nereze	kg	1,000	57,20	57,20
7	M	Pol21	Kontajner na zhrabky 120 l	ks	1,000	50,60	50,60
8	K	Pol22	Montáž prevádzkového súboru	hod	150,000	19,80	2 970,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 5 - Prečrp. stanica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	9 476,54
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 476,54
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 476,54	1 895,31

Cena s DPH	v EUR	11 371,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature of the client.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23-10-2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická část

Časť: 5 - Prečrp. stanica

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:**Projektant:**

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 476,54
. - Prečerpávacia stanica	9 476,54
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 476,54

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická část

Časť: 5 - Prečrp. stanica

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 476,54

. - Prečerpávacia stanica

9 476,54

1	M	Pol23	Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolenom a s tepel. ochranou; 6,0 m; 4,0 l/s	ks	2,000	2 054,80	4 109,60
2	M	Pol24	Vodiace tyče čerpadiel z koróziivzdornej ocele	kg	60,000	14,52	871,20
3	M	Pol25	Podperné konštrukcie vodiacich tyčí z koróziivzdornej ocele	kg	20,000	14,52	290,40
4	M	Pol26	Výtlačné potrubie z prečerpávacej komory z PVC, vrátane tvaroviek	bm	12,000	25,65	307,80
5	M	Pol27	Nosné a podperné konštrukcie potrubí, z koróziivzdornej ocele	kg	12,000	14,52	174,24
6	M	Pol28	Drážka kladkostroja z pozinkovanej ocele	kg	92,000	4,35	400,20
7	M	Pol29	Kladkostroj ručný s mačkou	ks	1,000	181,50	181,50
8	M	Pol30	Kotviaci a spojovací materiál z nereze	kg	3,000	57,20	171,60
9	K	Pol22	Montáž prevádzkového súboru	hod	150,000	19,80	2 970,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 1 - Technologická časť
Časť: 6 - Motorická el. inšt.

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 557,94
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	17 557,94
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 557,94	3 511,59

Cena s DPH	v EUR	21 069,53
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

Časť: 6 - Motorická el. inšt.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 557,94
D1 -	17 557,94
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 557,94

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 1 - Technologická časť

Časť: 6 - Motorická el. inšt.

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 557,94

D1 -

17 557,94

1	M	Pol1	El. rozvádzač PRS a MAR, vrátane frekv. meničov pre dúchadlá		1,000	9 638,20	9 638,20
2	M	Pol2	Výroba rozvádzača		1,000	657,80	657,80
3	M	Pol3	Deblokačné skrinky		2,000	85,80	171,60
4	M	Pol4	Výkonové vypínače v kryte		5,000	60,06	300,30
5	M	Pol5	Hladinové spínače		3,000	47,47	142,41
6	M	Pol6	Káble		416,000	1,02	424,32
7	M	Pol7	Žlaby, konštrukcie a pomocný materiál		40,000	4,57	182,80
8	M	Pol8	Riadiaci systém		1,000	726,00	726,00
9	K	Pol9	Montáž prevádzkového súboru		60,000	19,80	1 188,00
10	K	Pol10	Projekt		1,000	1 760,00	1 760,00
11	K	Pol11	Odborná prehliadka el. zariadenia		1,000	292,11	292,11
12	K	Pol12	Uvedenie do chodu a zaškolenie obsluhy		8,000	24,20	193,60
13	K	Pol13	Naprogramovanie a nastavenie systému		24,000	24,20	580,80
14	K	Pol14	Úradná skúška elektrického zariadenia		1,000	1 300,00	1 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 2 - Stavebná časť
Časť: 01. ASR - Stavebná časť

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	191 539,22
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	191 539,22
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	191 539,22	38 307,84

Cena s DPH	v EUR	229 847,06
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 01. ASR - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	191 539,22
HSV - Práce a dodávky HSV	147 767,61
01 - Zemné práce	25 776,25
2 - Zakladanie	77 627,54
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 948,71
4 - Vodorovné konštrukcie	5 132,68
5 - Komunikácie	585,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	22 779,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 707,19
99 - Presun hmôt HSV	3 210,42
PSV - Práce a dodávky PSV	43 771,61
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 458,62
712 - Izolácie striech	1 455,12
713 - Izolácie tepelné	1 081,39
762 - Konštrukcie tesárske	11 937,11
764 - Konštrukcie klampiarske	2 247,97
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	3 724,76
766 - Konštrukcie stolárske	5 264,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 690,85
771 - Podlahy z dlaždíc	2 769,90
781 - Dokončovacie práce a obklady	637,53
783 - Dokončovacie práce - nátery	7 654,61
784 - Dokončovacie práce - malby	849,29
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	191 539,22

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 01. ASR - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 539,22

HSV - Práce a dodávky HSV

147 767,61

01 - Zemné práce

25 776,25

1	K	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 721,250	2,76	4 750,65
2	K	131201109	Príplatok za ťepivosť horniny 3	m ³	848,715	0,74	628,05
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	1 120,000	4,05	4 536,00
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	1 120,000	0,68	761,60
5	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	386,340	2,88	1 112,66
6	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	565,300	10,90	6 161,77
7	K	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	565,300	1,08	610,52
8	M	5833113600	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B	m ³	601,250	12,00	7 215,00

2 - Zakladanie

77 627,54

9	K	272313511	Konštrukcie základových dosiek, stien, blokov, a základ. múrov, železobetón vodostavebný tr.C30/37	m ³	225,750	129,00	29 121,75
10	K	273351215	Debnenie základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m ²	1 138,480	11,27	12 830,67
11	K	273351216	Debnenie základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m ²	1 138,480	2,32	2 641,27
12	K	274361821	Výstuž základových konštrukcií z ocele B500B	t	24,850	1 329,33	33 033,85

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 948,71

13	K	311231465	Murivo z tehál pálených hr.44 p+d na maltu MVC (440x245x238)	m ³	31,757	155,99	4 953,77
14	K	311231466	Murivo nosné z tehál pálených hr. 38 p+d na maltu MVC (380x245x238)	m ³	9,647	162,42	1 566,87
15	K	311231469	Murivo nosné z tehál pálených hr. 24 p+d na maltu MVC (240x365x238)	m ³	3,751	155,99	585,12
16	K	342241125	Priečky z tehál pálených P6 až P10 hr. 115mm	m ²	38,108	22,12	842,95

4 - Vodorovné konštrukcie

5 132,68

17	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37	m ³	20,600	106,35	2 190,81
18	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m ²	82,400	12,92	1 064,61
19	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m ²	82,400	4,00	329,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	82,400	5,49	452,38
21	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	82,400	1,57	129,37
22	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m	6,462	95,69	618,35
23	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,008	7,43	252,68
24	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,008	2,79	94,88

5 - Komunikácie

585,40

25	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,100	2,09	62,91
26	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	30,100	3,53	106,25
27	M	5924562000	Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm	m2	31,605	13,17	416,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22 779,42

28	K	612421626	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	278,800	5,91	1 647,71
29	K	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	278,800	8,10	2 258,28
30	K	612491411	Vnútna stierka epoxidom zušľachtená stien a stropov	m2	445,570	11,92	5 311,19
31	K	621411111	Farbenie vonkajšej omietky stien, do III. st. zložitosti - silikonakryl	m2	138,572	1,63	225,87
32	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	138,572	9,70	1 344,15
33	K	622451143	Vonkajšia omietka cementová stien hladká, v stupni zložitosti I až II - sokel	m2	42,510	16,05	682,29
34	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie - jemnozrnná	m2	42,510	19,38	823,84
35	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,300	113,76	375,41
36	K	631315611	Podkladný betón z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	40,788	103,66	4 228,08
37	K	631315711	Spádový vodostavebný betón (m3) tr.C 25/30 hr.300 mm	m3	16,767	113,47	1 902,55
38	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	40,788	36,74	1 498,55
39	K	632491411	Stierka epoxidom zušľachtená podláh	m2	146,560	16,07	2 355,22
40	K	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	4,000	10,07	40,28
41	M	5533190100	Zárubňa ocelová CGU 60x197x6cm p	kus	2,000	21,00	42,00
42	M	5533190500	Zárubňa ocelová CGU 80x197x6cm p	kus	2,000	22,00	44,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 707,19

43	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	638,400	1,32	842,69
44	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	222,600	1,96	436,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	222,600	1,34	298,28
46	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	222,600	1,27	282,70
47	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	60,240	3,31	199,39
48	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	61,560	5,50	338,58
49	K	942941021	Montáž lešenia ťaž. radov. s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zat. plochy 3kPa, výšky do 10 m	m2	259,000	3,58	927,22
50	K	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1021	m2	259,000	1,92	497,28
51	K	942941821	Demontáž lešenia ťaž. prac. rad. s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zat. plochy do 3 kPa výšky do 10m	m2	259,000	2,05	530,95
52	K	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	208,120	1,70	353,80

99 - Presun hmôt HSV

3 210,42

53	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	304,883	10,53	3 210,42
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

43 771,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 458,62

54	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	61,560	0,17	10,47
55	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,018	1 404,78	25,29
56	K	711111611	Hydroizolačná stierka, vodorovná	m2	61,560	16,03	986,81
57	K	711111621	Hydroizolačná stierka, zvislá	m2	9,660	16,51	159,49
58	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	39,570	3,25	128,60
59	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	45,506	2,92	132,88
60	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,575	26,23	15,08

712 - Izolácie striech

1 455,12

61	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30 st. pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	242,000	2,60	629,20
62	M	6283111000	Pás asfaltový R 60 SR	m2	278,300	2,80	779,24
63	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,197	39,00	46,68

713 - Izolácie tepelné

1 081,39

64	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	87,250	3,02	263,50
65	M	6314150030	Nobasil MPN hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	31,880	4,24	135,17
66	M	6314150070	Nobasil MPN hr. 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	59,740	9,09	543,04
67	M	6288000414	Strešná parotesná fólia	m2	104,700	1,33	139,25
68	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	26,65	0,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

762 - Konštrukcie tesárske

11 937,11

69	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	286,100	4,41	1 261,70
70	M	6053279400	Mäkké rezivo - omietané smrek akost' A	m3	9,370	234,63	2 198,48
71	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	363,500	5,79	2 104,67
72	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	242,000	3,18	769,56
73	M	6072627400	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	266,200	7,18	1 911,32
74	K	762341099	Montáž ocelových kotviacich prvkov krovu	kg	111,740	18,19	2 032,55
75	M	1332052001	Tyč ocelová plochá š. 40xh. 3 mm	t	0,020	1 000,00	20,00
76	M	1333038207	Jaklový profil 30x60x3	t	0,094	980,00	92,12
77	K	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	106,250	11,23	1 193,19
78	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,652	40,86	353,52

764 - Konštrukcie klampiarske

2 247,97

79	K	764323420	Oplechovanie z LPL plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	47,000	9,17	430,99
80	K	764352420	Žľaby z LPL plechu, pododkvpové polkruhovú D 110 mm	m	7,000	11,20	78,40
81	K	764352421	Žľaby z LPL plechu, pododkvpové polkruhovú D 160 mm	m	40,000	13,00	520,00
82	K	764359411	Kotlík kónický z LPL plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	19,67	19,67
83	K	764359412	Kotlík kónický z LPL plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	19,78	79,12
84	K	764391420	Záveterná lišta z LPL plechu, r.š. 330 mm	m	25,600	8,00	204,80
85	K	764392420	Pultové lemovanie z LPL plechu, r.š. 330 mm	m	20,000	9,00	180,00
86	K	764410450	Oplechovanie parapetov z LPL plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	11,400	13,37	152,42
87	K	764430420	Oplechovanie muriva z LPL lechu, r.š. 330 mm	m	24,000	13,82	331,68
88	K	764454452	Zvodové rúry z LPL plechu, kruhové priemer 75 mm	m	3,500	15,00	52,50
89	K	764454454	Zvodové rúry z LPL plechu, kruhové priemer 125 mm	m	12,000	16,00	192,00
90	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,124	51,55	6,39

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

3 724,76

91	K	765361118	Montáž okraja krytiny vytvarovaním asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	24,520	5,50	134,86
92	K	765361301	Krytina z asfaltových šindľov tvar bobrovka, sklon strechy od 21° do 30°	m2	246,800	6,00	1 480,80
93	M	6285272070	Šindľe asfaltové	m2	280,300	7,00	1 962,10
94	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	5,211	28,21	147,00

766 - Konštrukcie stolárske

5 264,46

95	K	766414113	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľkosti nad 1,5 m2	m2	78,500	9,68	759,88
96	M	6119200025	Obklad - Tatranský profil smrek I. trieda	m2	81,640	7,50	612,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	78,500	2,81	220,59
98	M	6051010200	Hranolček SM pre podkladový rošt obkladu	m3	0,088	184,77	16,26
99	K	766621021	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 800 mm	ks	7,000	28,86	202,02
100	M	6114110300	Plastové okno 900/750 mm jednokridlové otváracio-sklopné	ks	1,000	70,00	70,00
101	M	6114104100	Plastové okno 900/600 mm sklopné	ks	6,000	114,00	684,00
102	K	766621025	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 1300 mm	ks	3,000	39,65	118,95
103	M	6114110800	Plastové okno 900/1250 mm jednokridlové otváracio-sklopné	ks	3,000	132,00	396,00
104	K	766621051	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 800 mm	ks	2,000	36,73	73,46
105	M	6114113300	Plastové okno 1200/ 750 mm jednokridlové otváracio-sklopné	ks	2,000	78,00	156,00
106	K	766641136	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením v. 2,25 m x š. 1,6 m	ks	1,000	60,00	60,00
107	M	6114123501	Plastové vchodové dvere 2250/ 1800 mm zasklené	ks	1,000	990,00	990,00
108	K	766651112	Montáž dverového kridla nekompletiz.otváracieho do ocelevej alebo do fošňovej zárubne,jednokridlové	ks	4,000	74,79	299,16
109	M	6116011900	Dvere vnútorné drevené hladké plné jednokridlové 60x197 - potiahnuté plastom	kus	2,000	80,00	160,00
110	M	6116018800	Dvere vnútorné drevené hladké plné jednokridlové 80x197 - potiahnuté plastom	kus	2,000	90,00	180,00
111	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	9,000	5,43	48,87
112	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela	m	9,000	17,14	154,26
113	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	4,000	3,24	12,96
114	M	6118711600	Prah bukový L=62 B=10 cm	ks	2,000	3,67	7,34
115	M	6118715600	Prah bukový L=82 B=10 cm	ks	2,000	4,90	9,80
116	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,404	23,23	32,61

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 690,85

117	K	767583143	Montáž podhládov lamelových, s plochou nad 20 m2	m2	59,780	10,72	640,84
118	M	624200000	Podhlad z lamiel PVC	m2	71,740	6,00	430,44
119	K	767585112	Montáž doplnkov - vzduchotechnická mriežka	ks	1,000	10,00	10,00
120	M	4290715967	Nerezová vetracia mriežka 400 x 400 s protidažďovou žalúziou	ks	1,000	90,00	90,00
121	K	76768000	Oceľová konštrukcia podhladu	m2	59,780	8,00	478,24
122	K	7678321PC	Oceľový prístrešok M+D	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
123	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,196	34,56	41,33

771 - Podlahy z dlaždíc

2 769,90

124	K	771415010	Montáž soklíkov keramických do tmelu	m	51,360	4,00	205,44
125	K	771561127	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	62,540	8,69	543,47
126	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	62,540	15,87	992,51
127	M	5978650320	Dlaždice protišmykové keramické	m2	66,836	12,96	866,19
128	M	5978650010	Keramická dlažba mrazuvzdorná	m2	4,590	18,70	85,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,554	16,79	76,46

781 - Dokončovacie práce a obklady

637,53

130	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	20,760	14,47	300,40
131	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	21,175	13,00	275,28
132	K	781445571	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	20,760	2,56	53,15
133	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,518	16,79	8,70

783 - Dokončovacie práce - nátery

7 654,61

134	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	6,250	4,18	26,13
135	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,250	2,21	13,81
136	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	392,074	2,99	1 172,30
137	K	783851112	Nátery epoxidové farby - steny a strop - s 1x plným tmelením	m2	445,570	10,88	4 847,80
138	K	783851172	Nátery epoxidové farby - podlahy - s 1x plným tmelením	m2	146,560	10,88	1 594,57

784 - Dokončovacie práce - malby

849,29

139	K	784452261	Malby z maliarskych zmesí - penetrácia podkladu	m2	350,950	0,51	178,98
140	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, dvojnásobné na jemnozrný podklad	m2	350,950	1,91	670,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 2 - Stavebná časť
Časť: 01.ELI - Umelé osvetlenie a rozvody

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 113,78
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 113,78
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	3 113,78	622,76
Cena s DPH		v	EUR	3 736,54

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ



[Handwritten signature]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 01.ELI - Umelé osvetlenie a rozvody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 113,78
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2,15
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2,15
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 111,63
M21 - 155 Elektromontáže M21 - 155 Elektromontáže	2 616,56
MCE - ostatné MCE - ostatné	495,07
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 113,78

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 01.ELI - Umelé osvetlenie a rozvody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 113,78

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

2,15

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2,15

1	K	97302-2441	Vysek. kapias v murive z kameňa do 0,25 m2 hl. do 15 cm	kus	1,000	2,15	2,15
---	---	------------	---	-----	-------	------	------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

3 111,63

M21 - 155 Elektromontáže M21 - 155 Elektromontáže

2 616,56

2	K	21001-0082	Rúrka tuhá pancierová PVC, uložená pevne 16mm	m	50,000	0,61	30,50
3	M	345 653I002	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo ® 20, s hrdlom, svetlosivá	m	50,000	0,35	17,50
4	K	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	3,000	1,28	3,84
5	M	345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	3,000	1,56	4,68
6	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	11,000	2,25	24,75
7	M	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	kus	11,000	2,47	27,17
8	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	19,000	0,39	7,41
9	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	16,000	0,41	6,56
10	K	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	6,000	2,77	16,62
11	M	345 350L261	Spínač rad.1 : 686700 Nepteo™ IP44, nástenný, kompletný, biely	kus	4,000	2,87	11,48
12	M	345 405DE11	TERMOSTAT Exabasic (Protherm SD2000 - membránový), 8-30 °C, 230V	ks	1,000	16,86	16,86
13	M	345 405DE12	Priestorový hygroskop Siemens QFA 1001 30-90%, 230V	ks	1,000	80,51	80,51
14	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	4,000	2,77	11,08
15	M	345 300L491	Spínač rad.1 : 773801 Cariva™, kompletný, biely	kus	4,000	2,35	9,40
16	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	2,000	35,50	71,00
17	M	357 ATYP976	Rozvodnica R1	ks	1,000	625,00	625,00
18	M	357 ATYP977	Rozvodnica RQ	ks	1,000	215,00	215,00
19	K	21019-1501	Osadenie tenkocementovej skrine (SP)	kus	1,000	22,50	22,50
20	M	357 506H003	Skriňa prípojková : SPP 5-Z VV/VV 240/240 (3x400A) IP44/2X (Z)	kus	1,000	349,20	349,20
21	K	21020-0056	Svietidlo stropné, nástenné	kus	11,000	6,90	75,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	348 3M00545	Svietidlo PRIMA-T5, č.A2357PRI-PC, 2x35W, IP 66(AMI)	ks	4,000	31,42	125,68
23	M	348 3M00546	Svietidlo PRIMA-T5, č.A1357PRI-PC, 1x35W, IP 66	ks	2,000	26,90	53,80
24	M	348 3M00547	Svietidlo DOMO A, č.WPL2022, vrát zdroja 1x16W, IP 54	ks	4,000	9,25	37,00
25	M	348 3M00548	LED svetlomet so senzorom pohybu INNOVO typ:IN-FL10WC-64,1x10W. IP66 (AMI)	ks	1,000	21,15	21,15
26	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	20,000	0,69	13,80
27	M	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	13,000	1,26	16,38
28	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	65,000	0,69	44,85
29	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	65,000	1,26	81,90
30	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	70,000	0,69	48,30
31	M	354 9000A00	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	28,000	1,26	35,28
32	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	22,000	2,41	53,02
33	M	354 9040A10	Svorka SK, križová	kus	2,000	0,61	1,22
34	M	354 9040A23	Svorka SS, spojovacia bez prílohy (2xM8)	kus	4,000	0,36	1,44
35	M	354 9040A34	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	kus	4,000	0,91	3,64
36	M	354 9040A36	Svorka SZ, skúšobná	kus	4,000	0,70	2,80
37	M	354 9040A50	Svorka SR 03 A, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	kus	8,000	1,07	8,56
38	K	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	4,000	2,92	11,68
39	M	354 9060A01	Uholník ochranný OU 1,7 (1,7m)	kus	4,000	3,93	15,72
40	M	354 9060A12	- držiak ochranného uholníka DO U vr.3	kus	8,000	1,14	9,12
41	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	4,000	0,41	1,64
42	M	354 9071A01	Štítok označovací na bleskozvod	kus	4,000	0,35	1,40
43	K	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	20,000	0,78	15,60
44	M	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	20,000	0,29	5,80
45	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	130,000	0,78	101,40
46	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	130,000	0,39	50,70
47	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	50,000	0,78	39,00
48	M	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	50,000	0,61	30,50
49	K	21081-0049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	3,000	0,78	2,34
50	M	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	3,000	0,50	1,50
51	K	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	m	3,000	1,12	3,36
52	M	341 203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	3,000	3,15	9,45
53	K	21081-0054	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x16	m	4,000	1,12	4,48
54	M	341 203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	4,000	4,96	19,84
55	K	21090-0120	Montáž vykurovacieho systému DEVI	hod	1,000	12,25	12,25
56	M	345 405DE551	Samoregulačný kábel DPH-10, 4m-40W, so zástrčkou	ks	1,000	105,00	105,00

MCE - ostatné MCE - ostatné

495,07

57	K	90000-0139	PPV 2% (Pomocné práce)	mj	10,981	6,22	68,30
58	M	900 000140	Podružný materiál 3%	mj	32,387	2,00	64,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	99000-0100	Východzia revízia	hod	10,000	15,00	150,00
60	K	99000-0125	Nešpecifikované práce	hod	20,000	8,80	176,00
61	K	99000-0127	Skúšobná prevádzka	hod	3,000	12,00	36,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 2 - Stavebná časť
Časť: 01.VZT - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 311,06
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 311,06
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 311,06	262,21

Cena s DPH	v EUR	1 573,27
-------------------	--------------	-----------------


Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ



23-10-2017

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Lubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 01.VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 311,06
PSV - PSV	135,99
762 - Konštrukcie tesárske	51,96
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	84,03
M - M	1 175,07
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	1 175,07
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 311,06

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 01.VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 311,06

PSV - PSV

135,99

762 - Konštrukcie tesárske

51,96

1	K	762102911	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach obojstranne plochy otvoru do 1 m2	ks	3,000	17,32	51,96
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

84,03

2	M	319850001s	Systém na uloženie potrubia + vyspravenie stavebnej konštrukcie po montáži	sub	3,000	12,00	36,00
3	K	767871110	Montáž podporných konštrukcií pre vedenie potrubia	sub	1,000	14,00	14,00
4	M	4297002585	Závitová tyč ZTZ-M6/1,0 M6 / 1 m	kus	4,000	1,18	4,72
5	M	319850001z	Závesný systém na uloženie potrubia	sub	1,000	18,00	18,00
6	M	4297000877	Kovové objímky s gumou d200	kus	3,000	3,77	11,31

M - M

1 175,07

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

1 175,07

7	K	24001009S	Montáž ventilátorov nástenných do priemeru 200	kus	1,000	26,00	26,00
8	M	428002 35c	Ventilátor nástenný axiálny priemer 200; 500 [m3/h]/@70 Pa/	kus	1,000	130,00	130,00
9	K	24001009P	Montáž ventilátorov potrubných do priemeru 200	kus	1,000	23,00	23,00
10	M	428002 35d	Ventilátor potrubný priemer 200; 400[m3/h]/@100 Pa/	kus	1,000	115,00	115,00
11	M	428003 7	Príslušenstvo ventilátorov - Regulátor otáčok	kus	2,000	70,00	140,00
12	M	428003 81	Príslušenstvo ventilátorov - Relé	kus	2,000	22,96	45,92
13	M	428003 82	Príslušenstvo ventilátorov - REE 1 regulátor	kus	2,000	84,00	168,00
14	M	428003 83	Príslušenstvo ventilátorov - REV-SPOL/05 ON/OFF vypínač	kus	2,000	48,00	96,00
15	M	4292163000	350 - nástavec s prírubou	kus	4,000	40,07	160,28
16	M	4291000342x	Príslušenstvo k ventilátorom do priemeru 400 pružná manžeta	ks	2,000	36,05	72,10
17	M	4292163299	35-02 - žalúzia protidažďová	kus	2,000	36,00	72,00
18	M	429216330	35-02 - žalúzia protidažďová pevná	kus	1,000	47,34	47,34
19	K	240080325	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	2,500	20,00	50,00
20	M	4298201200	Potrubie pozinkované spiro SR 200/3 - rúra	kus	1,000	16,63	16,63
21	K	240060029	Montáž a dodávka ostatných VZT tvaroviek z pozinkovaného plechu priemer do 200 m	ks	4,000	3,20	12,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 2 - Stavebná časť
Časť: 01.ZTI - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 364,44
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 364,44
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 364,44	272,89
Cena s DPH v EUR				1 637,33

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23-10-2017
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 01.ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 364,44
PSV - Práce a dodávky PSV	1 364,44
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	465,53
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	401,91
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	497,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 364,44

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 01.ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 364,44

PSV - Práce a dodávky PSV

1 364,44

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

465,53

1	K	721171107	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	16,000	12,96	207,36
2	K	721172109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	9,000	13,52	121,68
3	K	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	0,500	9,56	4,78
4	K	721173206	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	3,000	12,88	38,64
5	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,32	2,32
6	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	3,43	3,43
7	K	721212303	Podlahový vpust pracovný s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	ks	1,000	37,21	37,21
8	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000	19,24	19,24
9	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	28,500	0,77	21,95
10	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,473	18,86	8,92

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

401,91

11	K	722131112	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401 alebo poplastovaného hliníka d18x1,0mm v ochrannej flexibilnej rúre, resp. tepelne zaizolované	m	2,000	19,72	39,44
12	K	722131113	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, alebo poplast. hliníka d22x1,2mm v husom krku, resp. tepelne zaizolované	m	9,000	23,78	214,02
13	K	722131114	Potrúbie z PEHD DN25	m	3,000	8,59	25,77
14	K	722181111	Ochrana potrubia tepelnou izoláciou do DN 20	m	11,000	0,99	10,89
15	K	722181119	Ochrana potrubia PEHD DN25 izoláciou priemeru D=160	m	3,000	4,94	14,82
16	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,000	6,01	24,04
17	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	4,25	17,00
18	K	722231041	Montáž a dodávka guľového ventilu G 1/2	ks	1,000	6,21	6,21
19	K	722231139	Vypúšťací kohút DN15 s pripojením na hadicu a s ochranou proti spätnému toku vody	ks	2,000	4,54	9,08
20	K	722239103	Montáž a dodávka ventila ventilu G 1	ks	1,000	10,75	10,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	14,000	1,25	17,50
22	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	0,86	12,04
23	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	17,25	0,35

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

497,00

24	K	725119410	Montáž a dodávka záchodovej misy zavesenej	ks	1,000	153,00	153,00
25	K	725219201	Montáž a dodávka umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu, na konzoly	súb	1,000	57,00	57,00
26	K	725530113	Montáž a dodávka elektrického prietokového ohrievača vody 3,5kW, vrátane batérie	súb	1,000	167,00	167,00
27	K	725829600	Montáž a dodávka výtokového ventilu na hadicu so zamedzením spätného toku vody	ks	2,000	57,00	114,00
28	K	725869218	Montáž a dodávka zápachovej uzávierky pre umyvadlá	ks	1,000	6,00	6,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 2 - Stavebná časť
Časť: 02 - Odpad a obtok ČOV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	14 038,08
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	14 038,08
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 038,08	2 807,62

Cena s DPH	v EUR	16 845,70
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23-10-2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 02 - Odpad a obtok ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 038,08
HSV - Práce a dodávky HSV	14 038,08
1 - Zemné práce	3 828,17
4 - Vodorovné konštrukcie	2 117,89
8 - Rúrové vedenie	7 993,00
99 - Presun hmôt HSV	99,02
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 038,08

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 02 - Odpad a obtok ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 038,08

HSV - Práce a dodávky HSV

14 038,08

1 - Zemné práce

3 828,17

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	85,000	3,50	297,50
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	10,000	4,62	46,20
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	106,548	11,83	1 260,46
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	53,274	0,30	15,98
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	280,790	1,00	280,79
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	280,790	0,40	112,32
7	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	96,854	1,64	158,84
8	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	96,854	0,50	48,43
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	96,854	0,75	72,64
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,726	3,09	249,44
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	62,895	5,50	345,92
12	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	113,211	8,30	939,65

4 - Vodorovné konštrukcie

2 117,89

13	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7,5 hr. nad 150 do 200 mm	m2	2,500	15,81	39,53
14	K	451571222	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	4,195	2,86	12,00
15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,155	26,50	428,11
16	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	6,63	19,89
17	K	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	9,85	19,70
18	K	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	M3	7,960	92,88	739,32
19	K	463212300	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu	m3	13,000	59,28	770,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	2,500	35,48	88,70

8 - Rúrové vedenie

7 993,00

21	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	2,000	0,62	1,24
22	M	2860002670	PVC rúra 160x4,7/2m-hladký kanalizačný systém SN8- plnostenná	ks	1,000	13,00	13,00
23	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	10,000	0,89	8,90
24	M	2860002710	PVC rúra 200x5,9/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	2,000	50,70	101,40
25	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	75,200	1,53	115,06
26	M	2860002770	PVC rúra 315x9,2/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	15,040	92,00	1 383,68
27	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	2,000	3,11	6,22
28	M	2860004130	PVC presuvka 150 kanalizácia	ks	2,000	1,89	3,78
29	K	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	1,000	3,88	3,88
30	M	2860004140	PVC presuvka 200 kanalizácia	ks	1,000	3,74	3,74
31	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	2,000	2,14	4,28
32	M	2860003010	PVC koleno 200/45° kanalizácia	ks	2,000	5,89	11,78
33	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	1,000	5,22	5,22
34	M	2860003360	PVC odbočka 300/200/45° kanalizácia	ks	1,000	30,00	30,00
35	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	14,000	5,77	80,78
36	M	2860004160	PVC presuvka 300 kanalizácia	ks	14,000	15,32	214,48
37	K	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 300	KUS	2,000	59,23	118,46
38	M	JMA801400	Spätná klapka DN 300, so šikmým tanierom na kolmú stenu	KS	1,000	1 120,00	1 120,00
39	M	JMA920300	Kanalizačné stavítok DN 300	KS	1,000	1 380,00	1 380,00
40	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	2,000	1,27	2,54
41	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	10,000	1,60	16,00
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	75,200	2,02	151,90
43	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	2,000	49,17	98,34
44	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	1,000	343,80	343,80
45	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	35,40	141,60
46	M	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	4,000	253,00	1 012,00
47	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	3,000	28,51	85,53
48	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	1,000	72,72	72,72
49	M	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/ 100	ks	4,000	54,32	217,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	5922470190	Zákrytová doska TBS 1200/250/625-s hrdlom (náhrada za kónus)	ks	1,000	56,00	56,00
51	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	1,000	8,20	8,20
52	M	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	2,000	9,93	19,86
53	M	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	2,000	12,74	25,48
54	M	5922585200	Prefabrikát betónový - zákrytová studňová doska TBH 20-100 Ms 110xhr.8cm	ks	1,000	25,77	25,77
55	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	20,75	62,25
56	M	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	3,000	96,00	288,00
57	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	24,75	24,75
58	M	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	1,000	115,60	115,60
59	K	899623161	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 20/25	m3	3,131	95,63	299,42
60	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	8,800	11,37	100,06
61	M	KAN100180	Monolitický výustný objekt - typizovaný	kpl	1,000	220,00	220,00

99 - Presun hmôt HSV

99,02

62	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	198,048	0,50	99,02
----	---	-----------	--	---	---------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 2 - Stavebná časť
Časť: 03 - Vodovodná prípojka k ČOV

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 572,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 572,58
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 572,58	314,52
Cena s DPH		v EUR		1 887,10

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 03 - Vodovodná prípojka k ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 572,58
HSV - Práce a dodávky HSV	1 572,58
1 - Zemné práce	595,01
4 - Vodorovné konštrukcie	220,78
8 - Rúrové vedenie	661,59
99 - Presun hmôt HSV	95,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 572,58

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 03 - Vodovodná prípojka k ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 572,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 572,58

1 - Zemné práce

595,01

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,000	13,75	343,75
2	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4	m3	10,000	3,87	38,70
3	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	10,000	0,90	9,00
4	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	21,000	2,88	60,48
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,000	5,50	38,50
6	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	12,600	8,30	104,58

4 - Vodorovné konštrukcie

220,78

7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,186	26,50	84,43
8	K	452112211	Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	6,63	6,63
9	M	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	129,72	129,72

8 - Rúrové vedenie

661,59

10	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	25,000	0,11	2,75
11	M	2861132800	Rúrka novodurová tahaná PEHD 32x3,4 mm	kg	25,500	2,02	51,51
12	M	2864816400	Prechodka OC/rPE dG priama vnútorný závit 32x1	ks	2,000	40,48	80,96
13	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	5,66	5,66
14	K	891153111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 15	ks	1,000	4,48	4,48
15	M	5517401570	Ventil vypúšťací 1/2"	ks	1,000	2,47	2,47
16	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	3,000	4,78	14,34
17	M	5517400560	Gulový kohút 1" voda	ks	2,000	7,73	15,46
18	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	14,27	14,27
19	M	4229120000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	25,00	25,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	37,39	37,39
21	M	5512147000	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 1"	ks	1,000	9,50	9,50
22	M	4227510400	Navrtávací pás s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 100 G1", 1 1/4"	ks	1,000	94,00	94,00
23	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	25,000	2,47	61,75
24	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	25,000	0,54	13,50
25	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	9,23	9,23
26	K	894414111	Montáž, dodávka a doprava železobetónovej vodomernej šachty podorysne 1,2x0,9m vrátane krycej dosky	ks	1,000	57,38	57,38
27	K	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1,000	56,56	56,56
28	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	12,44	12,44
29	M	4229135200	Poklop Y 4504 - ventilový	ks	1,000	20,67	20,67
30	K	899502211	Oceľový rebrík do šachty	ks	1,000	14,67	14,67
31	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	22,000	1,40	30,80
32	K	899721112	Výstražná fólia na žltá plynovod 55,0m a na vodovod svetlomodrá 88,0m	m	22,000	1,07	23,54
33	K	899911112	Ukotvenie ocel. súčastí - rebríka hmotnosti 5-10 kg	ks	1,000	3,26	3,26

99 - Presun hmôt HSV

95,20

34	K	998276101	Presun hmot pre rúrove vedenie nábene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	34,000	2,80	95,20
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 04 - NN prípojka k ČOV - Vonkajšie silnoprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 779,21
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	8 779,21
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 779,21	1 755,84

Cena s DPH	v EUR	10 535,05
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 - 10 - 2017
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 04 - NN prípojka k ČOV - Vonkajšie silnoprúdové rozvody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 779,21
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	8 779,21
M21 - 155 Elektromontáže	2 963,32
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	5 567,40
MCE - MCE - ostatné	248,49
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 779,21

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 04 - NN prípojka k ČOV - Vonkajšie silnoprúdové rozvody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 779,21

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

8 779,21

M21 - 155 Elektromontáže

2 963,32

1	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	4,000	0,85	3,40
2	K	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000	1,21	3,63
3	M	358 5702030	Poistka nožová PN1 : 07225 - 63A gG	kus	3,000	0,83	2,49
4	K	21019-1541	Montáž piliera ER	kus	1,000	35,50	35,50
5	M	357 536H096	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 F403 - 50A P2, IP43/20 (P)	kus	1,000	378,76	378,76
6	K	21090-1045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	m	90,000	1,12	100,80
7	M	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	90,000	1,23	110,70
8	K	21090-1073	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x70	m	380,000	1,12	425,60
9	M	341 410M130	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x70	m	380,000	4,37	1 660,60
10	K	21095-0001	Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2	m	4,000	1,95	7,80
11	K	21095-0101	Štítok označovací na kábel	kus	4,000	0,41	1,64
12	M	100 75659	Štítok káblový 90 X 50 mm, Popisovanie smerovania káblov, materiál z plastu.	ks	4,000	0,35	1,40
13	K	21095-0202	Príplatok na ťaženie kábla do 2kg	m	350,000	0,66	231,00

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

5 567,40

14	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,350	50,00	17,50
15	K	46005-0602	Jama - základ, ručne zemina tr 3-4	m3	0,250	75,00	18,75
16	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,250	119,00	29,75
17	K	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	330,000	5,84	1 927,20
18	K	46020-0304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	m	20,000	6,42	128,40
19	K	46042-0001	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou	m	350,000	1,42	497,00
20	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	350,000	0,33	115,50
21	K	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	350,000	1,65	577,50
22	M	345 658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna	m	350,000	1,26	441,00
23	K	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	330,000	3,42	1 128,60
24	K	46056-0304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	m	20,000	4,21	84,20
25	K	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	350,000	1,72	602,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

MCE - MCE - ostatné

248,49

26	K	90000-0135	Podružný materiál 3%	mj	30,094	3,00	90,28
27	K	90000-0138	PPV 1% (Pomocné práce)	mj	8,207	1,00	8,21
28	K	99000-0100	Východzia revízia	hod	10,000	15,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 2 - Stavebná časť
Časť: 05 - Spevnené plochy a terénne úpravy ČOV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	51 126,52
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	51 126,52
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	51 126,52	10 225,30

Cena s DPH	v EUR	61 351,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 - 10 - 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 05 - Spevnené plochy a terénne úpravy ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	51 126,52
HSV - Práce a dodávky HSV	51 126,52
1 - Zemné práce	29 238,86
4 - Vodorovné konštrukcie	5,78
5 - Komunikácie	20 874,96
8 - Rúrové vedenie	482,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	480,00
99 - Presun hmôt HSV	44,55
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 126,52

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 05 - Spevnené plochy a terénne úpravy ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 126,52

HSV - Práce a dodávky HSV

51 126,52

1 - Zemné práce

29 238,86

1	K	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	1 850,000	0,20	370,00
2	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	50,000	1,50	75,00
3	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	10,000	3,20	32,00
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	555,000	0,97	538,35
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	22,000	5,02	110,44
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,600	0,84	5,54
7	K	122201403	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 911,189	1,14	4 458,76
8	K	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1 173,357	0,50	586,68
9	M	1031130002	Zemina zo zemníka	m3	3 911,189	2,81	10 990,44
10	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,332	33,95	113,12
11	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	417,600	2,18	910,37
12	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	1 850,000	0,14	259,00
13	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 911,189	1,20	4 693,43
14	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	50,000	0,63	31,50
15	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	1,26	12,60
16	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	50,000	0,63	31,50
17	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	1,26	12,60
18	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	50,000	0,63	31,50
19	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	1,26	12,60
20	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	417,600	0,30	125,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	3 854,000	0,80	3 083,20
22	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	417,600	0,68	283,97
23	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,521	3,09	7,79
24	K	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1 374,000	0,66	906,84
25	M	0057211100	Travové semeno	kg	42,457	7,24	307,39
26	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	374,400	0,40	149,76
27	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 374,000	0,80	1 099,20

4 - Vodorovné konštrukcie

5,78

28	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,067	86,30	5,78
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

5 - Komunikácie

20 874,96

29	K	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	374,400	8,07	3 021,41
30	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	327,600	20,02	6 558,55
31	K	569841111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm	m2	130,000	5,86	761,80
32	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	80,000	5,50	440,00
33	K	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	312,000	0,60	187,20
34	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	312,000	0,55	171,60
35	K	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	312,000	14,90	4 648,80
36	K	577164421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	312,000	16,30	5 085,60

8 - Rúrové vedenie

482,37

37	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	85,00	85,00
38	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, priemer 50cm	ks	1,000	52,83	52,83
39	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, priemer 50cm	ks	1,000	53,78	53,78
40	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66, priemer 63cm	ks	1,000	71,13	71,13
41	M	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 11-50,priemer 50cm	ks	1,000	37,63	37,63
42	K	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	32,00	32,00
43	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	1,000	125,00	125,00
44	M	5551791000	Koše kovové na blato a kaly	ks	1,000	25,00	25,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

480,00

45	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	480,00	480,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

99 - Presun hmôt HSV

44,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	445,529	0,10	44,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 2 - Stavebná časť
Časť: 06 - Oplotenie ČOV

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	6 285,60
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	6 285,60
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 285,60	1 257,12

Cena s DPH	v EUR	7 542,72
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 06 - Oplotenie ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 285,60
HSV - Práce a dodávky HSV	3 200,55
1 - Zemné práce	298,55
2 - Zakladanie	52,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 101,03
99 - Presun hmôt HSV	748,10
PSV - Práce a dodávky PSV	3 085,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 085,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 285,60

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 2 - Stavebná časť

Časť: 06 - Oplotenie ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 285,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 200,55

1 - Zemné práce

298,55

1	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	M3	7,879	33,95	267,49
2	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	2,364	4,64	10,97
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 500-1000m	M3	7,879	1,80	14,18
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	7,879	0,75	5,91

2 - Zakladanie

52,87

5	K	272313511.1	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B12,5(zn.II)	M3	0,455	116,20	52,87
---	---	-------------	--	----	-------	--------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 101,03

6	K	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	40,000	25,99	1 039,60
7	K	338121125	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	12,000	34,86	418,32
8	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	3,000	4,37	13,11
9	M	592311250	Stĺpik plotový železobetónový priebežný 120x120x2500	kus	36,000	12,00	432,00
10	M	592311260	Stĺpik plotový železobetónový rohový 120x120x2500	kus	4,000	12,00	48,00
11	M	592312210	Vzpera plotová železobetónová 80x80x1650	kus	12,000	12,50	150,00

99 - Presun hmôt HSV

748,10

12	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	T	45,588	16,41	748,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 085,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 085,05

13	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	M	126,000	10,00	1 260,00
14	K	767920250	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	250,00	250,00
15	M	313247090	Pletivo drôtené poplastované 50,0/2,24 mm/ 1,80	m2	226,800	1,30	294,84
16	M	1561530500	Napínací drôt poplastovaný 2,4/ 100m	kus	5,000	20,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	553449345	Vráta oceľové s bránkou s bránkou s oceľovými stĺpikom 500x185	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
18	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	0,874	34,56	30,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 07 - Zberač

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	185 122,04
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	185 122,04
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	185 122,04	37 024,41

Cena s DPH	v EUR	222 146,45
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 07 - Zberač

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	185 122,04
HSV - Práce a dodávky HSV	185 122,04
1 - Zemné práce	103 006,97
2 - Zakladanie	1 379,61
4 - Vodorovné konštrukcie	9 209,40
8 - Rúrové vedenie	69 833,98
99 - Presun hmôt HSV	1 692,08
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	185 122,04

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 07 - Zberač

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

185 122,04

HSV - Práce a dodávky HSV

185 122,04

1 - Zemné práce

103 006,97

1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	1 152,000	1,48	1 704,96
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	480,000	3,50	1 680,00
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	60,000	4,62	277,20
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	98,750	5,60	553,00
5	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	5,000	7,30	36,50
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12,500	4,30	53,75
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	261,563	10,10	2 641,79
8	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	345,600	0,97	335,23
9	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	3 091,374	3,90	12 056,36
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3 091,374	0,30	927,41
11	K	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 060,916	4,90	10 098,49
12	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2 060,916	0,80	1 648,73
13	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	368,230	1,00	368,23
14	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	7 920,550	1,20	9 504,66
15	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	368,230	0,40	147,29
16	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	7 920,550	0,60	4 752,33
17	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	8 457,274	1,80	15 223,09
18	K	167102102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3 304,984	0,30	991,50
19	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	5 152,290	0,60	3 091,37
20	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 304,984	2,65	8 758,21
21	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1 259,181	5,50	6 925,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	2 266,526	8,30	18 812,17
23	K	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	1 152,000	2,10	2 419,20

2 - Zakladanie

1 379,61

24	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	394,175	3,50	1 379,61
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie

9 209,40

25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	321,334	26,50	8 515,35
26	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	20,000	6,63	132,60
27	K	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	57,000	9,85	561,45

8 - Rúrové vedenie

69 833,98

28	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	149,000	0,89	132,61
29	M	2860002710	PVC rúra 200x5,9/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	29,800	50,70	1 510,86
30	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	1 576,700	1,53	2 412,35
31	M	2860002770	PVC rúra 315x9,2/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	315,340	92,00	29 011,28
32	K	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	10,000	3,88	38,80
33	M	2860004140	PVC presuvka 200 kanalizácia	ks	10,000	3,74	37,40
34	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	94,000	5,77	542,38
35	M	2860004160	PVC presuvka 300 kanalizácia	ks	94,000	15,32	1 440,08
36	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	149,000	1,60	238,40
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	1 576,700	2,02	3 184,93
38	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	25,000	49,17	1 229,25
39	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	50,000	35,40	1 770,00
40	M	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200	ks	5,000	253,00	1 265,00
41	M	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	45,000	253,00	11 385,00
42	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	19,000	28,51	541,69
43	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	35,000	42,56	1 489,60
44	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	19,000	72,72	1 381,68
45	M	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	ks	51,000	54,32	2 770,32
46	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	8,000	8,20	65,60
47	M	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	12,000	9,93	119,16
48	M	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	57,000	12,74	726,18
49	M	5922585200	Prefabrikát betónový - zákrytová studňová doska TBH 20-100 Ms 110xh.8cm	ks	3,000	25,77	77,31
50	K	896211121	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 25/30 90st., DN 250-300	ks	1,000	717,82	717,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	896290111	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 0, 30 m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného	ks	2,000	150,14	300,28
52	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	20,75	41,50
53	M	5524344400	<i>Poklop kruhový D 600 B</i>	ks	2,000	96,00	192,00
54	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	46,000	24,75	1 138,50
55	M	5524344200	<i>Poklop vstupná šachta D 600 D</i>	ks	15,000	115,60	1 734,00
56	M	5524344200.1	<i>Poklop vstupná šachta D 600 D- samonivelačný</i>	ks	31,000	140,00	4 340,00

99 - Presun hmôt HSV

1 692,08

57	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	3 384,169	0,50	1 692,08
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 3 - Kanalizácia
Časť: 07.1 - Zberač komunikácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	170 011,54
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	170 011,54
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	170 011,54	34 002,31

Cena s DPH	v EUR	204 013,85
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature of the client.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 07.1 - Zberač komunikácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	170 011,54
HSV - Práce a dodávky HSV	170 011,54
1 - Zemné práce	14 142,21
2 - Zakladanie	7 369,56
5 - Komunikácie	127 972,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 287,27
99 - Presun hmôt HSV	240,44
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	170 011,54

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 07.1 - Zberač komunikácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

170 011,54

HSV - Práce a dodávky HSV

170 011,54

1 - Zemné práce

14 142,21

1	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	199,500	1,30	259,35
2	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	308,720	4,20	1 296,62
3	K	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 505,010	1,67	4 183,37
4	K	113152635	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,178 t	m2	1 949,620	2,40	4 679,09
5	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 559,790	1,56	2 433,27
6	K	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 103,000	1,17	1 290,51

2 - Zakladanie

7 369,56

7	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	1 949,620	0,42	818,84
8	M	6936657160	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 100 kN/m	m2	1 949,620	3,36	6 550,72

5 - Komunikácie

127 972,06

9	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 868,510	7,60	14 200,68
10	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	373,702	93,10	34 791,66
11	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4 454,630	0,50	2 227,32
12	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 505,010	14,27	35 746,49
13	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 949,620	18,20	35 483,08
14	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	199,500	8,35	1 665,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	5938123100	Cestný panel 22 IZD 3/828, dĺ.3000xš.2000xhr.220mm	ks	13,300	290,00	3 857,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 287,27

16	K	919726173	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	2 406,900	1,50	3 610,35
17	K	919726712	tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	2 406,900	1,10	2 647,59
18	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 499,700	1,80	2 699,46
19	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 724,484	1,53	2 638,46
20	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	41 387,616	0,01	413,88
21	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 724,484	0,30	517,35
22	K	979087214	Poplatok za uskladnenie suti	t	1 724,484	4,50	7 760,18

99 - Presun hmôt HSV

240,44

23	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 404,404	0,10	240,44
----	---	-----------	--	---	-----------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 3 - Kanalizácia
Časť: 08 - Kanalizačné prípojky na zberači A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	28 683,91
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	28 683,91
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	28 683,91	5 736,78

Cena s DPH	v EUR	34 420,69
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 08 - Kanalizačné prípojky na zberači A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	28 683,91
HSV - Práce a dodávky HSV	28 683,91
1 - Zemné práce	20 909,76
4 - Vodorovné konštrukcie	1 617,83
8 - Rúrové vedenie	5 916,49
99 - Presun hmôt HSV	239,83
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 683,91

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 08 - Kanalizačné prípojky na zberači A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 683,91

HSV - Práce a dodávky HSV

28 683,91

1 - Zemné práce

20 909,76

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	80,000	3,50	280,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	10,000	4,62	46,20
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	89,000	5,60	498,40
4	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,000	7,30	109,50
5	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	23,000	4,30	98,90
6	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	285,750	10,10	2 886,08
7	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	757,540	11,83	8 961,70
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	757,540	0,30	227,26
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 515,070	1,00	1 515,07
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 515,070	0,40	606,03
11	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	244,200	1,80	439,56
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	244,200	0,68	166,06
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	513,340	2,88	1 478,42
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	175,958	5,50	967,77
15	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	316,724	8,30	2 628,81

4 - Vodorovné konštrukcie

1 617,83

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	61,050	26,50	1 617,83
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

8 - Rúrové vedenie

5 916,49

17	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	407,000	0,71	288,97
18	M	2860002680	PVC rúra 160x4,7/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	81,400	23,50	1 912,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	3,000	3,11	9,33
20	M	2860004130	PVC presuvka 150 kanalizácia	ks	3,000	1,89	5,67
21	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	81,000	2,04	165,24
22	M	2860003000	PVC koleno 150/45° kanalizácia	ks	81,000	2,18	176,58
23	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	3,000	3,51	10,53
24	M	2860003260	PVC odbočka 200/150/45° kanalizácia	ks	3,000	27,74	83,22
25	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	78,000	5,22	407,16
26	M	2860003350	PVC odbočka 300/150/45° kanalizácia	ks	78,000	30,00	2 340,00
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	407,000	1,27	516,89

99 - Presun hmôt HSV

239,83

28	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	479,660	0,50	239,83
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 08.1 - Kanalizačné prípojky na zberači A komunikácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	37 152,86
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	37 152,86
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	37 152,86	7 430,57

Cena s DPH	v EUR	44 583,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 08.1 - Kanalizačné prípojky na zberači A komunikácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	37 152,86
HSV - Práce a dodávky HSV	37 152,86
1 - Zemné práce	3 365,64
2 - Zakladanie	1 793,55
5 - Komunikácie	26 312,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 634,62
99 - Presun hmôt HSV	46,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 152,86

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 08.1 - Kanalizačné prípojky na zberači A komunikácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 152,86

HSV - Práce a dodávky HSV

37 152,86

1 - Zemné práce

3 365,64

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	88,000	2,07	182,16
2	K	113152430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	581,000	2,01	1 167,81
3	K	113152435	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,178 t	m ²	435,750	2,40	1 045,80
4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	38,000	1,82	69,16
5	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, - 0,40000t	m ²	358,130	1,56	558,68
6	K	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	292,330	1,17	342,03

2 - Zakladanie

1 793,55

7	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m ²	435,750	0,42	183,02
8	M	6936657160	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 100 kN/m	m ²	479,325	3,36	1 610,53

5 - Komunikácie

26 312,55

9	K	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	358,130	7,60	2 721,79
10	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m ³	58,466	93,10	5 443,18
11	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 016,750	0,50	508,38
12	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	581,000	14,27	8 290,87
13	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	435,750	18,20	7 930,65
14	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ²	m ²	88,000	16,11	1 417,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 634,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	38,000	8,88	337,44
16	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	38,000	6,71	254,98
17	K	919726173	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	584,660	1,50	876,99
18	K	919726712	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	584,660	1,10	643,13
19	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	584,660	1,80	1 052,39
20	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	375,904	1,53	575,13
21	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9 021,696	0,01	90,22
22	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	375,904	0,30	112,77
23	K	979087214	Poplatok za uskladnenie suti	t	375,904	4,50	1 691,57

99 - Presun hmôt HSV

46,50

24	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	464,972	0,10	46,50
----	---	-----------	--	---	---------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 3 - Kanalizácia
Časť: 10 - Kanalizačná sieť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	508 166,17
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	508 166,17
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	508 166,17	101 633,23

Cena s DPH	v EUR	609 799,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature of the customer

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23-10-2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 10 - Kanalizačná sieť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	508 166,17
HSV - Práce a dodávky HSV	505 284,56
1 - Zemné práce	300 577,76
2 - Zakladanie	3 723,83
4 - Vodorovné konštrukcie	20 767,69
8 - Rúrové vedenie	173 393,00
99 - Presun hmôt HSV	6 822,28
M - Práce a dodávky M	2 881,61
23-M - Montáže potrubia	2 881,61
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	508 166,17

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Lubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 10 - Kanalizačná sieť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

508 166,17

HSV - Práce a dodávky HSV

505 284,56

1 - Zemné práce

300 577,76

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	960,000	3,50	3 360,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	120,000	4,62	554,40
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	115,000	5,60	644,00
4	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	13,750	7,30	100,38
5	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	17,500	4,30	75,25
6	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	329,063	10,10	3 323,54
7	K	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	397,800	0,97	385,87
8	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	7 155,558	3,90	27 906,68
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7 155,558	0,30	2 146,67
10	K	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	4 770,372	4,90	23 374,82
11	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4 770,372	0,80	3 816,30
12	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	55,500	280,50	15 567,75
13	M	1433312000	Rúrka oceľová D 426 mm hrúbka 9 mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	8,800	73,38	645,74
14	M	1433314000	Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	47,500	114,18	5 423,55
15	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	945,940	1,00	945,94
16	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	17 530,270	1,20	21 036,32
17	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	945,940	0,40	378,38
18	K	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	17 530,270	0,60	10 518,16
19	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	19 663,093	1,80	35 393,57
20	K	167102102	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	7 737,163	0,30	2 321,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	11 925,930	0,60	7 155,56
22	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	7 737,163	2,65	20 503,48
23	M	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 b	t	5 935,644	9,20	54 607,92
24	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2 818,382	5,50	15 501,10
25	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	5 073,088	8,30	42 106,63
26	K	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	1 326,000	2,10	2 784,60

2 - Zakladanie

3 723,83

27	K	212752125	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	1 063,950	3,50	3 723,83
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie

20 767,69

28	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	718,789	26,50	19 047,91
29	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	41,000	6,63	271,83
30	K	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	147,000	9,85	1 447,95

8 - Rúrové vedenie

173 393,00

31	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	312,000	0,89	277,68
32	M	2860002710	PVC rúra 200x5,9/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	62,400	50,70	3 163,68
33	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	3 546,500	1,53	5 426,15
34	M	2860002770	PVC rúra 315x9,2/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	709,300	92,00	65 255,60
35	K	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	36,000	3,88	139,68
36	M	2860004140	PVC presuvka 200 kanalizácia	ks	36,000	3,74	134,64
37	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	236,000	5,77	1 361,72
38	M	2860004160	PVC presuvka 300 kanalizácia	ks	236,000	15,32	3 615,52
39	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	312,000	1,60	499,20
40	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	3 546,500	2,02	7 163,93
41	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	52,000	49,17	2 556,84
42	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	130,000	35,40	4 602,00
43	M	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200	ks	18,000	253,00	4 554,00
44	M	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	112,000	253,00	28 336,00
45	M	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	34,000	28,51	969,34
46	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	108,000	42,56	4 596,48
47	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	35,000	72,72	2 545,20
48	M	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100	ks	136,000	54,32	7 387,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	15,000	8,20	123,00
50	M	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	26,000	9,93	258,18
51	M	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	147,000	12,74	1 872,78
52	K	896211121	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 25/30 90st.. DN 250-300	ks	6,000	717,82	4 306,92
53	K	896290111	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 0, 30 m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného	ks	21,000	150,14	3 152,94
54	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	7,000	20,75	145,25
55	M	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	7,000	96,00	672,00
56	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	129,000	24,75	3 192,75
57	M	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	40,000	115,60	4 624,00
58	M	5524344200.1	Poklop vstupná šachta D 600 D- samonivelačný	ks	89,000	140,00	12 460,00

99 - Presun hmôt HSV

6 822,28

59	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	13 644,567	0,50	6 822,28
----	---	-----------	--	---	------------	------	----------

M - Práce a dodávky M

2 881,61

23-M - Montáže potrubia

2 881,61

60	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	11,000	39,20	431,20
61	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	m	56,500	43,37	2 450,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 3 - Kanalizácia
Časť: 10.1 - Kanalizačná sieť komunikácie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	524 926,72
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	524 926,72
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	524 926,72	104 985,34

Cena s DPH	v EUR	629 912,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23 -10- 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 10.1 - Kanalizačná sieť komunikácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	524 926,72
HSV - Práce a dodávky HSV	524 926,72
1 - Zemné práce	41 973,27
2 - Zakladanie	38 173,26
5 - Komunikácie	396 506,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	47 548,61
99 - Presun hmôt HSV	725,24
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	524 926,72

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 10.1 - Kanalizačná sieť komunikácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

524 926,72

HSV - Práce a dodávky HSV

524 926,72

1 - Zemné práce

41 973,27

1	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	1 111,500	1,30	1 444,95
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	75,000	2,07	155,25
3	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	160,750	4,20	675,15
4	K	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	4 205,000	1,67	7 022,35
5	K	113152635	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,178 t	m2	5 226,000	2,40	12 542,40
6	K	113152636	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	5 069,360	1,52	7 705,43
7	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	4 509,000	1,56	7 034,04
8	K	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4 610,000	1,17	5 393,70

2 - Zakladanie

38 173,26

9	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m2	9 274,360	0,42	3 895,23
10	M	6936657160	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 100 kN/m	m2	10 201,796	3,36	34 278,03

5 - Komunikácie

396 506,34

11	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	5 781,250	7,60	43 937,50
12	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	922,000	93,10	85 838,20
13	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	4 610,000	0,50	2 305,00
14	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	14 500,360	0,50	7 250,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 205,000	14,27	60 005,35
16	K	577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	5 069,360	14,18	71 883,52
17	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	5 226,000	18,20	95 113,20
18	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	1 111,500	8,35	9 281,03
19	M	5938123100	Cestný panel 22 IZD 3/828, dl.3000xš.2000xhr.220mm	ks	55,575	290,00	16 116,75
20	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2	m2	75,000	10,30	772,50
21	K	599141112	Asfaltová zálievka	m	2 106,900	1,90	4 003,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47 548,61

22	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3 617,000	1,80	6 510,60
23	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2 245,000	2,40	5 388,00
24	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5 426,183	1,53	8 302,06
25	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	130 228,392	0,01	1 302,28
26	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 426,183	0,30	1 627,85
27	K	979087214	Poplatok za uskladnenie suti	t	5 426,183	4,50	24 417,82

99 - Presun hmôt HSV

725,24

28	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	7 252,432	0,10	725,24
----	---	-----------	--	---	-----------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín
Objekt: 3 - Kanalizácia
Časť: 11 - Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	85 433,95
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	85 433,95
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	85 433,95	17 086,79

Cena s DPH	v EUR	102 520,74
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature of the customer.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Handwritten signature of the contractor.
ARPROG, a.s.
ARPROG
23 - 10 - 2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 11 - Kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	85 433,95
HSV - Práce a dodávky HSV	83 972,35
1 - Zemné práce	68 157,99
4 - Vodorovné konštrukcie	3 144,23
8 - Rúrové vedenie	12 206,18
99 - Presun hmôt HSV	463,95
M - Práce a dodávky M	1 461,60
23-M - Montáže potrubia	1 461,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 433,95

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 11 - Kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 433,95

HSV - Práce a dodávky HSV

83 972,35

1 - Zemné práce

68 157,99

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	480,000	3,50	1 680,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	60,000	4,62	277,20
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	264,000	5,60	1 478,40
4	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	40,000	7,30	292,00
5	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	116,000	4,30	498,80
6	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	945,000	10,10	9 544,50
7	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 592,230	11,83	18 836,08
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 592,230	0,30	477,67
9	K	141721117	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 225 do 315mm	m	94,200	135,00	12 717,00
10	M	KP503182W	HD-PE potrubie kanál PE100RC, SDR11 280x25,4x12000	m	94,200	78,30	7 375,86
11	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 567,700	1,00	2 567,70
12	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 567,700	0,40	1 027,08
13	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	474,600	1,80	854,28
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	474,600	0,68	322,73
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 117,630	2,88	3 218,77
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	341,972	5,50	1 880,85
17	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	615,550	8,30	5 109,07

4 - Vodorovné konštrukcie

3 144,23

18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	118,650	26,50	3 144,23
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

8 - Rúrové vedenie

12 206,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	791,000	0,71	561,61
20	M	2860002680	PVC rúra 160x4,7/5m SN8 plnostenná kanalizácia	ks	158,200	23,50	3 717,70
21	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	12,000	3,11	37,32
22	M	2860004130	PVC presuvka 150 kanalizácia	ks	12,000	1,89	22,68
23	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	175,000	2,04	357,00
24	M	2860003000	PVC koleno 150/45° kanalizácia	ks	175,000	2,18	381,50
25	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	10,000	3,51	35,10
26	M	2860003260	PVC odbočka 200/150/45° kanalizácia	ks	10,000	27,74	277,40
27	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	165,000	5,22	861,30
28	M	2860003350	PVC odbočka 300/150/45° kanalizácia	ks	165,000	30,00	4 950,00
29	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	791,000	1,27	1 004,57

99 - Presun hmôt HSV

463,95

30	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	927,893	0,50	463,95
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

M - Práce a dodávky M

1 461,60

23-M - Montáže potrubia

1 461,60

31	K	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 150	m	139,200	10,50	1 461,60
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 11.1 - Kanalizačné prípojky komunikácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	41 696,25
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	41 696,25
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	41 696,25	8 339,25

Cena s DPH	v EUR	50 035,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Handwritten signature of the client.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



23-10-2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 11.1 - Kanalizačné prípojky komunikácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	41 696,25
HSV - Práce a dodávky HSV	41 696,25
1 - Zemné práce	3 624,92
2 - Zakladanie	1 832,55
5 - Komunikácie	29 616,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 558,71
99 - Presun hmôt HSV	63,34
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 696,25

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia Ľubotín

Objekt: 3 - Kanalizácia

Časť: 11.1 - Kanalizačné prípojky komunikácie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 696,25

HSV - Práce a dodávky HSV

41 696,25

1 - Zemné práce

3 624,92

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	29,300	1,32	38,68
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	88,010	2,07	182,18
3	K	113152430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	357,700	2,01	718,98
4	K	113152435	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,178 t	m2	484,800	2,40	1 163,52
5	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	35,000	1,82	63,70
6	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	586,600	1,56	915,10
7	K	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	463,900	1,17	542,76

2 - Zakladanie

1 832,55

8	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m2	484,800	0,42	203,62
9	M	6936657160	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 100 kN/m	m2	484,800	3,36	1 628,93

5 - Komunikácie

29 616,73

10	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	586,600	7,60	4 458,16
11	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	92,780	93,10	8 637,82
12	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	842,500	0,50	421,25
13	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	357,700	14,27	5 104,38
14	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	484,800	18,20	8 823,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	596811340	Kladdenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	29,300	12,15	356,00
16	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	117,200	5,22	611,78
17	K	596911212	Kladdenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	88,010	13,68	1 203,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 558,71

18	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	35,000	8,88	310,80
19	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	35,000	6,71	234,85
20	K	919726173	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	646,400	1,50	969,60
21	K	919726712	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	646,400	1,10	711,04
22	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	646,400	1,80	1 163,52
23	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	482,329	1,53	737,96
24	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	11 575,896	0,01	115,76
25	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	482,329	0,30	144,70
26	K	979087214	Poplatok za uskladnenie suti	t	482,329	4,50	2 170,48

99 - Presun hmôt HSV

63,34

27	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	633,433	0,10	63,34
----	---	-----------	--	---	---------	------	-------